



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ  
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ναύπλιο 17/04/2014  
Αρ. Πρωτ. 11480

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ  
ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
ΠΟΣΟΥ 3.184.335,67€ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

Στο Ναύπλιο σήμερα **17<sup>η</sup> Απριλίου 2014**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ και στα γραφεία του Δήμου Ναυπλιέων, πλ. Τριών Ναυάρχων, μεταξύ του Δημητρίου Ι. Κωστούρου, Δημάρχου Ναυπλιέων, και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕΞΕΒΕ» κ. **Ευστάθιου Ν. Κοκκίνη** (σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 447/15-11-2013 καταστατικό της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: «ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕΞΕΒΕ» για την υπογραφή της παρούσας, τις κοινοποιήσεις των εγγράφων, την οικονομική διαχείριση και για κάθε έννομη σχέση που προκύπτει από την σύμβαση, με ΑΦΜ 999640439 –ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ και Δ/ση Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, που είναι εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ με Α.Μ. 19171, 3ης Τάξης για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω

**Ο πρώτος με την ιδιότητα του Δημάρχου Ναυπλιέων και έχοντας υπ' όψιν:**

- Την **9/2011** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων
- Την υπ' αριθμ. 3048/1-7-2013, ΑΔΑ ΒΛ497Λ1-ΜΔΓ Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «**Έργα αναβάθμισης λιμένος Ναυπλίου**» με κωδικό MIS 444637 ΟΠΣ στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013»
- Το αριθμ.3495/08-08-2013 έγγραφο της Ε.Δ.Α. Πελοποννήσου με θέμα «Προέγκριση δημοπράτησης του έργου **«ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ»**»
- Την αριθμ. **312/2013** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων με θέμα Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου **«ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ»**
- Τα υπ.αριθμ. **427/09-01-2014** και **1954/22-01-2014** πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
- Την υπ' αριθμ. **30/2014** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων με θέμα «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου της πράξης ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ» που νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ 9232/373/10-03-2014 απόφαση Γ.Γ. της Α.Δ. Π.Δ.Ε.& Ι.
- Την υπ' αριθμ. **126/2014** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων με θέμα «Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της υπ.αριθμ.30/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου της πράξης ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ » που νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ 29722/1106/11-04-2014 απόφαση Γ.Γ. της Α.Δ. Π.Δ.Ε.& Ι.

- Το υπ. αρ. 10797/11.4.2014 Έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. με το οποίο ζητάει από την ανάδοχη ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕΞΕΒΕ να προσκομίσει, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, τάσσοντας προθεσμία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/08 και με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος διαγωνισμού στο μειοδότη με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
- Το υπ. αρ. 11337/16.4.2014 Έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. με το οποίο ανακοινώνεται το αποτέλεσμα ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου: «Εκβάθυνση στο λιμάνι Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων» και προσκαλείται για την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση των εγγυητικών, ως ορίζονται στο άρθρο 17 της εγκεκριμένης διακήρυξης του έργου
- Την από 16/04/14 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου Ευστάθιου Ν. Κοκκίνη, με την οποία η ανάδοχος ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕΞΕΒΕ ορίζει αντίκλητο τον κ. Βόγκλη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Ναυπλίου, οδός Γυθείου 2, ΤΚ. 21100 καθώς και την από 16/04/14 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Βόγκλη Δημήτριο του Κωνσταντίνου περί αποδοχής του ορισμού του.

#### Α ν α θ έ τ ε ι

Στην δεύτερη των συμβαλλόμενων την εκτέλεση του έργου «**ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ**» σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 9/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλίου αντί ποσού **3.184.335,67€ (με ΦΠΑ 23%)** σύμφωνα με την προσφορά της **ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕΞΕΒΕ** και τον έλεγχο ομαλότητας και με μέση τεκμαρτή έκπτωση **6,00 %**

Συγκεκριμένα:

Αξία Εργασιών :	€ 1.836.552,26
Ε.Ο. και Ο.Ε. (18% ) :	€ 330.579,40
Σύνολο 1 :	€ 2.167.131,66
Απρόβλεπτα (15%) [1]:	€ 325.069,75
Σύνολο 2 :	€ 2.492.201,41
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	€ 96.689,38
Σύνολο 3:	€ 2.588.890,79
Φ.Π.Α. (23% )	€ 595.444,88
Γενικό Σύνολο :	<b>€ 3.184.335,67</b>

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ. **4635/24-12-2012, ΑΔΑ:** Β4ΜΓ7Λ1-Δ8Π , **Απόφαση** του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, και οι πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου αναγράφονται στην ΣΑΕΠ 0268 της Περιφέρειας Πελοποννήσου με κωδικό πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ02680050 και θα αποδίδονται στον Τελικό Αποδέκτη μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού του ΕΣΠΑ (παρ. 22 του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 3845/2010). Επίσης το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).

Η παρούσα σύμβαση **υπόκειται λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες ιδιότητες** και τις απαγορεύσεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) άρθρα 31-34.

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & από Εθνικούς Πόρους.

Σχετικά με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5-10) και 39 του Ν3669/08.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω

1. Το παρόν συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

- Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν3669/08
- Η αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων έργων (ΦΕΚ 363Β'/19-2-13)
- Οι Ευρωκώδικες
- Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ).
- Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.
  - Την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-12 για έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221Β'/2012)
  - Τις εγκυκλίους 26/ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-12 & 27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369/15-10-12 του Υπ. Αναπτ. Ανταφ. Υποδ. Μεταφ. & Δικτύων

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

1. Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων»
2. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ Α' 25/86) και της υπ' αρ. 1032801/208/0015/31-03-05 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για το Φ.Π.Α.
3. Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24-8-93)
4. Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν3669/08 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή ΑΕ
5. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*»
6. Οι διατάξεις του Ν.3886/2010(ΦΕΚ Α' /173/30-09-2010) περί *Δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων.*
7. Το εν γένει Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ (και ιδίως ο Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 και ο Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53 Α/31-3-2010) : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα.
8. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής

απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

Το έργο θα εκτελεστεί με προθεσμία **έξι (6) ημερολογιακούς μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου.

Με την παρούσα σύμβαση επίσης ορίζονται οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν3669/08, ως εξής:

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερησία αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της παρούσας σύμβασης χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ, προς τη συνολική προθεσμία του έργου.

Οι παραπάνω οριζόμενες ποινικές ρήτρες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν θα υπερβούν συνολικά το ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της παρούσας χωρίς το ΦΠΑ.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι:

1. έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και κατέθεσε την υπ. αριθ: **1634219/17-4-2014** Εγγυητική Επιστολή του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Αθήνας **ποσού 132.565,00 €** για την καλή εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

2. θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήβηλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

3. έλαβε γνώση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων με τους οποίους θα συμμορφωθεί

4. είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών

5. όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον χρηματοδότη.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και έλαβε κάθε ένας των συμβαλλόμενων από ένα.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ  
ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕΞΕΒΕ  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗΣ