



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV001913742 2014-03-11
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΝΥΣΟΥ 24 ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ Τ.Κ. 145 62
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2007 105
ΦΑΞ : 213 2007 107

ΚΗΦΙΣΙΑ 26-02-2014
 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10395/26-02-2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα	Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Άξονας προτεραιότητας	Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Θεματική προτεραιότητα	Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
ΚΩΔ. ΟΠΣ	MIS 360340
Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κωδ. 40105245
Κωδικός ΠΔΕ Πράξης	Κωδ. ΣΑ : Ε0758
	Κωδ. Πράξης ΣΑ : 2012ΣΕ07580231
Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
Αριθμός Υποέργου	1
Τίτλος Υποέργου	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
Προϋπολογισμός	975,000.00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)
Χρονική Διάρκεια υλοποίησης	15 μήνες
Παραδοτέα Πράξης	Ένα (1) σύστημα αυτοματισμού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: - 12 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ) εκ των



	<p>οποίων :</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Γεωτρήσεων (Τύπου Α)- 2 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Δεξαμενών(Τύπου Β)- 6 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου προωθητικών Αντλιοστασίων (Τύπου Γ)- 13 Σταθμοί Μέτρησης παραμέτρων Δικτύου (ΣΜΔ) εκ των οποίων- 5(ΣΜΔ) ρύθμισης πίεσης, Παροχής- 8 (ΣΜΔ) μέτρησης πίεσης- Ένας (1) Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ)- Δύο (2) Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου (ΦΣΕ)
Χρηματοδότηση	ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)

Στην Κηφισιά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 26/02/2014 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

- **ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ**, Δήμαρχος Κηφισιάς, ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Κηφισιάς, με έδρα την Κηφισιά, ταχ. δ/ση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, με Α.Φ.Μ. : 997715679, ΔΟΥ Κηφισιάς
- **ΛΟΥΚΑΣ Γ. ΓΚΙΚΑΚΗΣ** ενεργών ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης εταιρειών «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εκ των οποίων τα στοιχεία της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. έχουν ως εξής : ταχ. δ/ση Αγίας ειρήνης 12, Άλιμος, Αττική Τ.Κ. 17455, Α.Φ.Μ. 095758680, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, και τα στοιχεία της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. έχουν ως εξής : Σκύρου 2Β, Αγία Παρασκευή, Αττική τ.κ. 15342, Α.Φ.Μ. 094497046 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αποκαλούμενοι εφεξής « Προμηθευτής »,

Έχοντας λάβει υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, εγκυκλίους, αποφάσεις κτλ:



- Του Ν. 2286/95 « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ / 19/01-02-1995)
- Του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) όπως εκάστοτε ισχύει, και της με αριθμό 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185)» και συμπληρωματικά του Π.Δ 118/2007
- Του Π.Δ 59/07 που αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/17/ΕΚ
- Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64 Α΄)
- Της Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β /12-11-2010) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας : σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5,12,13 & 16) του Ν. 2286/95 (καθορισμός των ορίων των ετήσιων συνολικών δαπανών προμηθειών κτλ.)
- Του άρθρου 25 του Ν. 3614/07 όσον αφορά την διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών του αρ. 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
- Του Ν. 3886/10 και του Ν. 3900/10 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.
- Του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΡΣ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄/ 1673 / 23-8-2007) “ περί των “Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414”
- Του Π.Δ. 82/96 (κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2338/95) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών



που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»

- Του Ν. 3548/2007 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο
- Τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν. 1069/80
- Της με αριθμό 138/2007 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
- Την με αριθμό 13/2011 απόφαση του Δ.Σ. Κηφισιάς που αφορά στη λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΡΑ, καθώς και την ορθή επανάληψη αυτής
- Την υπ' αριθμό 298/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς επί της αναγκαιότητας της προμήθειας και επί της έγκρισης εκκίνησης της διαδικασίας διεξαγωγής Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού
- Την με αριθμό 415/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σχετικά με την έγκριση της δαπάνης ύψους 1.199.250,00 €, την ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης και την έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας : **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»**
- Την υπ' αρ. 727/2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
 - Η με αριθμό Π1/4089 (ΦΕΚ 2498 Β /04.11.2011) Απόφαση «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ), μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα»
 - Του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν.1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ141/Α΄).» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 116/22.09.2010)



- Των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται στην ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Φύλλου 237/5-12-2012
- Των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται στον Ν.4155/2013 και Ν.4156/2013 σχετικά με την απλοποίηση και επιτάχυνση έργων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
- Την με αρ. πρωτ. 119647/22-05-2012 ένταξη της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» με κωδικό MIS 360340 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη»
- Την υπ' αρ. 57/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- Το με αρ. πρωτ. 106274/02-07-2013 Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής), με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί η προμήθεια
- Την υπ' αρ. πρωτ. 38061/26-07-2013 διακήρυξη
- Την υπ' αρ. πρωτ. 47255/26-09-2013 ένσταση που υπέβαλε η εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. – Μονεμβασίας 27, 151 25 Πολύδροσο, Αθήνα, «περί ακυρότητας των τεχνικών όρων της διακήρυξης του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – απαγορευτική η συμμετοχή αξιόπιστων τεχνικών εταιρειών - παρακώλυση του υγιούς ανταγωνισμού»
- Το από 30/09/2013 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (που ορίστηκε με τις : υπ' αρ. 11/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 20/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) που αφορά στην εξέταση της ένστασης που υπέβαλε η εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. «περί ακυρότητας των



τεχνικών όρων της διακήρυξης του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – απαγορευτική η συμμετοχή αξιόπιστων τεχνικών εταιρειών - παρακώλυση του υγιούς ανταγωνισμού», με το οποίο η Επιτροπή κρίνει απορριπτικά την υποβληθείσα ένσταση στο σύνολό της, τόσο για λόγους τυπικούς όσο και για λόγους ουσιαστικούς, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο πρακτικό

- Την υπ' αρ. 482/2013 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία το Σώμα : α) εγκρίνει το από 30/09/2013 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (που ορίστηκε με τις : υπ' αρ. 11/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 20/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) που αφορά στην εξέταση της ένστασης που υπέβαλε η εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. «περί ακυρότητας των τεχνικών όρων της διακήρυξης του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – απαγορευτική η συμμετοχή αξιόπιστων τεχνικών εταιρειών - παρακώλυση του υγιούς ανταγωνισμού» & β) αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. στο σύνολό της, για λόγους τόσο τυπικούς όσο και ουσιαστικούς, κατά τα αναφερόμενα στο άνω Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.
- Το γεγονός ότι κατά τα οριζόμενα στην 38061/26-07-2013 διακήρυξη ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 27/09/2013 και συμμετείχαν σ' αυτόν επτά (7) εταιρείες
- Το πρακτικό Νο 1 : «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», της Επιτροπής διαγωνισμού που



ορίστηκε με τις υπ' αρ. 11/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 20/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- Το γεγονός ότι κλήθηκαν εγγράφως (με φαξ) όλες οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εταιρείες να προσέλθουν την Δευτέρα 18/11/2013 και ώρα 12.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, στο Δημαρχείο της Κηφισιάς (ταχ. δ/ση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, ισόγειο, αίθουσα συνεδριάσεων Ο.Ε.) προκειμένου να παραλάβουν ενυπόγραφα (δια του νομίμου εκπροσώπου τους) το Πρακτικό Νο 1 : «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
- Το γεγονός ότι στην ως άνω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν, παρευρέθηκαν και παρέλαβαν ενυπόγραφα το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 οι έξι (6) από τις επτά (7) συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εταιρείες
- Το γεγονός ότι στην μία (1) εταιρεία που δεν προσήλθε και συγκεκριμένα στην TRITON ACT A.E., το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 απεστάλη επιτυχώς ηλεκτρονικά (email) στις 18/11/2013
- Την υπ' αρ. πρωτ. 56977/19-11-2013 προσφυγή που υπέβαλε η εταιρεία INDUSTRIAL TECHNOLOGY INTEC A.E. «κατά του κύρους της διαδικασίας που αποτυπώνεται στο υπ' αρ. 1 και με αρ. πρωτ. 56460/15-11-2013 απόφαση / πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ»
- Το από 21/11/2013 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (που ορίστηκε με τις : υπ' αρ. 11/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 20/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) που αφορά στην «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 56977/19-11-2013 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ INDUSTRIAL TECHNOLOGY INTEC A.E. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. 1 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 56460/15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ»



- Την υπ' αρ. 642/2013 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία το Σώμα : α) εγκρίνει στο σύνολο του το πρακτικό Νο 1 «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», της Επιτροπής που ορίστηκε με τις υπ' αρ. 11/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 20/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, β) απορρίπτει από τη συνέχεια του διαγωνισμού τις προσφορές: της εταιρείας «ΤΕΚΑ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. – ΤΕΚΑ SYSTEMS Α.Ε.», της ένωσης εταιρειών «TRITON ACT Α.Ε. – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΡΒΑΤΗΣ» και της εταιρείας «INTEC Α.Ε.», γ) κάνει δεκτές στη συνέχεια του διαγωνισμού τις προσφορές: της εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε. - ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING», της ένωσης εταιρειών «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.», της εταιρείας «CONSTRAT Ε.Π.Ε.» και της εταιρείας «ΑΚΑΤΤ Α.Ε.», δ) εγκρίνει στο σύνολο του το πρακτικό της επιτροπής που ορίστηκε με τις : υπ' αρ. 11/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 20/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 56977/19-11-2013 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ INDUSTRIAL TECHNOLOGY INTEC Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡ. 1 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 56460/15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ» & ε) αποφασίζει την απόρριψη της υπ' αρ. πρωτ. 56977/19-11-2013 προσφυγής που υπέβαλε η εταιρεία INDUSTRIAL TECHNOLOGY INTEC Α.Ε. «κατά του κύρους της διαδικασίας που αποτυπώνεται στο υπ' αρ. 1 και με αρ. πρωτ. 56460/15-11-2013 απόφαση / πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ», στο σύνολό της, επειδή η ασκηθείσα προσφυγή τυγχάνει εξολοκλήρου απορριπτέα, ως απαράδεκτη και ως ουσία αβάσιμη, κατά τα αναφερόμενα στο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής



- Το γεγονός ότι η προαναφερόμενη και με αρ. 642/2013 απόφαση της Ο.Ε., κοινοποιήθηκε επιτυχώς (με fax) σε όλες τις συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εταιρείες
- Το γεγονός ότι η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού όρισε τη Δευτέρα 02/12/2013 και ώρα 09:00 ως ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημέρωσε σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια με σχετική ανακοίνωση που αποστάλθηκε με τηλεμοιοτυπία (fax) δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών
- Το γεγονός ότι με την πάροδο της ως άνω αναφερόμενης ορισμένης ώρας, η επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σε ανοικτή συνεδρίαση, παρουσία νομίμων εκπροσώπων και εξουσιοδοτούμενων αντιπροσώπων των συμμετεχόντων, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια
- Το γεγονός ότι σε συνέχεια της προαναφερόμενης διαδικασίας η αρμόδια Επιτροπή συνέταξε το Πρακτικό Νο 2 : **«ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»**
- Το γεγονός ότι στις 04/12/2013 ειδοποιήθηκαν εγγράφως (με φαξ) οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού, να προσέλθουν την Παρασκευή 06/12/2013 και ώρα 09.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, στο Δημαρχείο της Κηφισιάς (ταχ. δ/ση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, ισόγειο, αίθουσα συνεδριάσεων Ο.Ε.) για την ανακοίνωση του Πρακτικού Νο 2 : **«ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»**
- Το γεγονός ότι στην ως άνω πρόσκληση ανταποκρίθηκε, παρευρέθηκε και παρέλαβε ενυπόγραφα το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 μία εταιρεία ενώ στις υπόλοιπες αυτό κοινοποιήθηκε με τηλεμοιοτυπία (fax) ή και



ηλεκτρονικά (email) κατά την ημέρα της ανακοίνωσης του (6/12/2013).

- Την υπ' αρ. 669/2013 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία το Σώμα : α) εγκρίνει στο σύνολο του το από 05/12/2013 πρακτικό Νο 2 : «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», της επιτροπής που ορίστηκε με τις υπ' αρ. 11/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 20/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, β) εγκρίνει τον συγκριτικό πίνακα κατάταξης προσφορών (ως ορίζεται στο προαναφερόμενο πρακτικό) σύμφωνα με τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές και τις συνολικές βαθμολογίες των διαγωνιζόμενων, όπως αυτές προέκυψαν από το σχετικό πρακτικό Νο 1 «ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», γ) αναδεικνύει μειοδότη του διαγωνισμού την ένωση εταιρειών «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.», η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη τιμή Τ της κατάταξης & δ) καλεί τον μειοδότη (εφεξής αποκαλούμενο υποψήφιο ανάδοχο) να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 14 (Προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της σχετικής διακήρυξης (υπ' αρ. πρωτ. 38061/26-07-2013 : «ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.....» κτλ).
- Το γεγονός ότι η προαναφερόμενη και με αρ. 669/2013 απόφαση της Ο.Ε., κοινοποιήθηκε επιτυχώς (με fax ή και email) σε όλες τις συμμετέχουσες στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού εταιρείες.
- Το γεγονός ότι σε συνέχεια της προαναφερόμενης και υπ' αρ. 669/2013 απόφασης της Ο.Ε., η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού όρισε τη Δευτέρα 16/12/2013 και ώρα 10:00 ως ημερομηνία και ώρα ανοίγματος του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών –



εγγράφων κατακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 της σχετικής διακήρυξης και ενημέρωσε σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια με σχετική ανακοίνωση που αποστάλθηκε με τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με email δύο (2) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του εν λόγω φακέλου.

- Το πρακτικό Νο 3 « ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14, ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 38061/26-07-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ », που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή, το οποίο διαβίβασε στους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια και οι οποίοι δεν παρευρέθησαν στην συνεδρίαση της επιτροπής στις 16/12/2013 και ώρα 10:00, για το άνοιγμα του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών – εγγράφων κατακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 της σχετικής διακήρυξης
- Την υπ' αρ. 706/2013 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία το Σώμα : α) εγκρίνει στο σύνολο του το από 16/12/2013 πρακτικό Νο 3 : «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14, ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 38061/26-07-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ», της επιτροπής που ορίστηκε με τις υπ' αρ. 11/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 20/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, β) ανακηρύσσει τελικό μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»** στην ένωση εταιρειών «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.» και στο ύψος των 905.834,00 € συν Φ.Π.Α. 23% (ήτοι με Φ.Π.Α. 23% 1.114.175,82 €) και κατατάσσει τους υποψηφίους αναδόχους του διαγωνισμού κατά σειρά, γ) διαβιβάζει τον φάκελο του διαγωνισμού με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για προέγκριση σύμβασης στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ & δ) εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο της Ο.Ε. και Δήμαρχο Κηφισιάς, να υπογράψει την σχετική σύμβαση καθώς και κάθε απαιτούμενο έγγραφο – δικαιολογητικό που αφορά στην εν λόγω προμήθεια και στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες

- Το γεγονός ότι η προαναφερόμενη και με αρ. 706/2013 απόφαση της Ο.Ε., κοινοποιήθηκε επιτυχώς (με fax ή και email) σε όλες τις συμμετέχουσες στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού εταιρείες
- Την έγγραφη προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου
- Το με αρ. πρωτ. οικ. 121387/29-01-2014 Έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013», με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο της παρούσας σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ «360340», συνολικού προϋπολογισμού 1.114.175,82 €
- Την με αριθμό 1627641/25-02-2014 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέας Συντάξεων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε.)

συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα παρακάτω:



1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την ως άνω ιδιότητά του, για τις ανάγκες του Δήμου Κηφισιάς, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την : **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»**, με τους όρους της ανωτέρω προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που αναλυτικά περιγράφονται στα συμβατικά στοιχεία του έργου και ειδικότερα στη τεχνική έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές και στη συγγραφή υποχρεώσεων του έργου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 905.834,00 € συν Φ.Π.Α. 23% (ήτοι 1.114.175,82 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό συμφωνείται από τα μέρη ότι αποτελεί δίκαιη και εύλογη αμοιβή του «Αναδόχου» για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου που θα διαρκέσει, περιλαμβάνει δε και κάθε δαπάνη του «Αναδόχου» που τυχόν θα απαιτηθεί για την εκτέλεση μέχρι την ολοκλήρωση, την παράδοση και την παραλαβή του, ως και τις τυχόν υποχρεώσεις αυτής έναντι τρίτων εκ της εκτελέσεώς του. Πέραν του ανωτέρω ποσού, ουδεμία άλλη απαίτηση, οιασδήποτε φύσεως διατηρεί ο «Ανάδοχος» έναντι του Δήμου Κηφισιάς, εκ της παρούσης Συμβάσεως.
2. Ο «Ανάδοχος» δεν έχει το δικαίωμα να υποκαταστήσει άλλο πρόσωπο στην εκτέλεση την προμήθειας και, σε κάθε περίπτωση, έχει την απόλυτη ευθύνη για την καλή εκτέλεσή του. Το Έργο που θα προσφέρει ο «Ανάδοχος» όπως αναφέρεται ανωτέρω θα παραδοθεί ολοκληρωμένο στο Δήμο Κηφισιάς οπότε και θα υπογραφεί Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του.
3. Διάρκεια για την εκτέλεση της προμήθειας που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση στον «Ανάδοχο» ορίζεται το χρονικό διάστημα των δέκα πέντε μηνών από την υπογραφή της παρούσης. Μετά την έγκριση της παρούσας σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη



- δίδεται χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα για την έναρξη των εργασιών του αναδόχου.
4. Η παράδοση της προμήθειας και η καταβολή της αμοιβής συμφωνείται να γίνουν τμηματικά σε δόσεις ως εξής: α) η πρώτη δόση ως προκαταβολή θα καταβληθεί με την υπογραφή της παρούσης συμβάσεως και ορίζεται στο 30% της συνολικής αμοιβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη περ. 3 α του άρθρου 241 του Ν. 4071/2012 και β) κάθε επόμενη δόση θα καταβάλλεται έναντι περιοδικών λογαριασμών του έργου, οι οποίοι θα συντάσσονται από τον ανάδοχο ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και μέχρις εξόφλησεως της συνολικής αμοιβής της.
 5. Οι λογαριασμοί του έργου συντάσσονται και οι πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και την οριστική παραλαβή του έργου, με την επιφύλαξη των σχετικών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στους οδηγούς διαχείρισης και χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Σε κάθε λογαριασμό ο Ανάδοχος καταβάλει τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Εργοδότη. Η εξόφληση εκάστου λογαριασμού δε θα πραγματοποιείται εφόσον ο Ανάδοχος δεν έχει προηγουμένως προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα του έργου, ήτοι αποδεικτικό εξόφλησης εργοδοτικών εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, του σε αυτό απασχολούμενου προσωπικού της.
 6. Για κάθε είσπραξή τους, ο «Ανάδοχος» εκδίδει και παραδίδει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ανάλογο παραστατικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον



βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

7. Η πληρωμή θα γίνεται με έκδοση ισόποσων επιταγών σε διαταγή της Αναδόχου ή με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον Ανάδοχο.
8. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εργοδότη ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων του παρόντος το ποσό των 90.583,40 € ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2^α του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
9. Εγγύηση καλής λειτουργίας : ο Ανάδοχος μετά την έγκριση οριστικής παραλαβής υποχρεούται να κατάθεση εγγύηση καλής λειτουργίας έτσι ώστε να προχωρήσει η αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται να ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή και θα έχει διάρκεια όση ορίζεται στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί κατ' ελάχιστο όσα περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή καθώς και όσα περιγράφει ο ίδιος στην προσφορά του. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων της σύμβασης, θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 7% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας είναι ο συγκεκριμένος χρόνος που προσφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αφορά το διάστημα μετά την οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή του έργου. Ο ελάχιστος προσφερόμενος χρόνος εγγύησης δεν θα είναι μικρότερος των δύο (2) ετών. Ο προσφερόμενος αυτός χρόνος αξιολογείται. Με την συμπλήρωση του ήμισυ προσφερόμενου χρόνου καλής λειτουργίας θα συνταχθεί το 1^ο πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής καλής λειτουργίας και θα επιστραφεί το 50% της εγγύησης καλής λειτουργίας. Το εναπομείναν 50% θα επιστραφεί μετά τη λήξη του



υπολειπόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής της καλής λειτουργίας και λύσης της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

10. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να εκτελέσει το έργο με επιμέλεια και προσοχή κατά τους κανόνες της σχετικής τεχνικής και επιστήμης, ακολουθεί δε τον κατά την κρίση του προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεσή του, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που τίθενται στα συμβατικά στοιχεία του έργου, ευθυνόμενη έναντι της «Εργοδότης» για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αντιστοίχως η «Εργοδότης» οφείλει να παρέχει στην «Ανάδοχο» με αίτησή της απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή της, όπως και να παρέχει οποιοσδήποτε διευκρινήσεις ή πληροφορίες, οι οποίες θα διευκόλυναν το έργο της.
11. Η Ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται και παραδίδεται στο Δήμο Κηφισιάς βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι άριστης ποιότητας, κατάλληλος για τη συμφωνημένη χρήση, απαλλαγμένος από ελαττώματα και προσαρμοσμένος σε υψηλής ποιότητας πρότυπα και πλήρως προσαρμοσμένος στις απαριθμούμενες στην διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές και συνομολογηθείσες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
12. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος ή είδος από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, μετά από σχετική ενημέρωση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζημία που προκαλείται από το ελάττωμα ή την έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων ή των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών όπως και κάθε ζημία, προερχόμενη από αξίωση τρίτου, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων του δυνάμει του παρόντος (και ενδεικτικά: ύπαρξη πραγματικών



- ελαττωμάτων, έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων, μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κ.λπ.).
13. Κατά την εγκατάσταση της Αναδόχου στον τόπο εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο τυποποιημένη πινακίδα διαστάσεως 2,5 m X 1,5 m στην οποία θα αναγράφονται απαραίτητως: α) Ο τίτλος του έργου, β) Η Χρηματοδότηση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι), γ) Ο φορέας υλοποίησης και ο ανάδοχος του έργου, δ) Ο προϋπολογισμός του έργου και ε) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. Στα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Λογαριασμού του έργου θα πρέπει να υποβληθεί και φωτογραφία της πινακίδας του έργου.
 14. Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Εργοδότηρας, το έργο ή τμήματα αυτού εμφανίζουν μη πληρότητα, ανεπάρκεια ή ελαττώματα, η Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει, διορθώσει ή τροποποιήσει την σχετική εργασία της, σύμφωνα με τις έγγραφες παρατηρήσεις της Εργοδότηρας εντός τασσόμενης ευλόγου προς τούτο προθεσμίας, ώστε το έργο να είναι αποδεκτό από την Εργοδότηρα, χωρίς πρόσθετη αμοιβή της.
 15. Ο «Ανάδοχος» οφείλει πλήρη εχεμύθεια για κάθε τι που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου, όπως και να διαφυλάττει κάθε είδους στοιχεία και σχετικά δεδομένα πραγμάτων και προσώπων, που περιέρχονται σε γνώση της, μη αποκαλύπτουσα αυτά σε τρίτους. Τυχόν παράβαση της υποχρεώσεώς της αυτής, τον καθιστά αποκλειστικώς υπεύθυνο για την αποκατάσταση κάθε εξ' αυτής ζημίας ή βλάβης, περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης της Εργοδότηρας ή τρίτων προσώπων.
 16. Καταγγελία της Σύμβασης : η Εργοδότηρα δύναται να καταγγείλει μονομερώς, αζημίως δι' εαυτήν, την παρούσα Σύμβαση εφόσον θεωρήσει, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι ο Ανάδοχος παραβαίνει τις εκ της παρούσης υποχρεώσεις του και δεν εκτελεί με επάρκεια, πληρότητα και υπευθυνότητα, εμπρόθεσμα, το έργο, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα συμφέροντά της. Επιπλέον ο Δήμος



Κηφισιάς δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του, β) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, γ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Ο Δήμος Κηφισιάς διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από εβδομαδιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία εκτέλεσης της προμήθειας ή/και αυτή δεν υλοποιείται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η εγκατάσταση και παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

17. Καθυστέρηση ή αδυναμία εκτελέσεως του έργου εν όλο ή εν μέρει στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ή άλλη παράβαση όρου τινός αυτής, δεν συνιστούν αθέτηση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και δεν συνεπάγονται ευθύνες του, εάν οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Οπωσδήποτε, εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο, χωρίς αμέλειά του περί τούτου, για την από κοινού αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας εκ του λόγου αυτού καταστάσεως.
18. Η καταγγελία της σύμβασης γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα του Δήμου, κοινοποιούμενη στον Ανάδοχο με δικαστικό Επιμελητή ή με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση



αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται και η Εργοδότηρια υποχρεούται στην καταβολή της αμοιβής της για το τμήμα του έργου που έχει αυτή εκτελέσει και παραδώσει μέχρι τον χρόνο της κοινοποιήσεως της καταγγελίας και δεν διατηρεί οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, οιασδήποτε φύσεως, όπως συνέχιση του έργου, αποζημίωση για την διακοπή του κλπ. έναντι της εργοδότηριας εκ της αιτίας αυτής. Η καταβολή όμως οποιουδήποτε ποσού πραγματοποιείται μετά την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και την πληρωμή της ποινικής ρήτηρας εκ μέρους της αναδόχου.

19. Αντίστοιχα ο «Ανάδοχος» δικαιούται, για σοβαρό λόγο, αναφερόμενο στο πρόσωπό της, να ζητήσει από την Εργοδότηρια την λύση της Συμβάσεως, που συντελείται με υπογραφή από τους συμβαλλόμενους σχετικού εγγράφου και με την επιστροφή του όλου ή μέρους των ληφθέντων μέχρι τη λύση χρημάτων.
20. Δικαιώματα Εργοδότηριας επί του έργου - Ευθύνη για Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας : ολόκληρο το έργο που έχει εκτελέσει ο «Ανάδοχος» μέχρι την λήξη του χρόνου διάρκειας της Συμβάσεως ή το τμήμα αυτού μέχρι της για οποιοδήποτε λόγο διακοπής της Συμβάσεως κατά τους όρους του παρόντος, περιέρχεται στην αποκλειστική και απόλυτη κυριότητα της Εργοδότηριας, ο οποίος δικαιούται να το χρησιμοποιεί ακώλυτα ή να το παραχωρεί σε τρίτους, του «Αναδόχου» μη διατηρούσης ουδέν, οιασδήποτε φύσεως, δικαίωμα επ' αυτού.
21. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριορίστως έναντι του Δήμου Κηφισιάς για κάθε προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας τρίτου για την ανάθεση ή οποιοδήποτε μέρος του που παρέχεται από την παρούσα Σύμβαση.
22. Όλοι οι όροι της παρούσης Συμβάσεως και των παραρτημάτων της συμφωνούνται μεταξύ των συμβαλλομένων ουσιώδεις και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τα μέρη, τυχόν δε τροποποίηση αυτών δύναται να γίνει μόνο κοινή αμφοτέρων των μερών συναινέσει, με την κατάρτιση από αυτούς σχετικού εγγράφου.



23. Η παράλειψη ασκήσεως, από κάθε συμβαλλόμενο, δικαιώματός του που απορρέει από την Σύμβαση αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτό ή να επηρεάσει την ισχύ της.
24. Επίλυση διαφορών : Κάθε διαφορά ανακύπτουσα τόσο κατά το στάδιο της διενέργειας της δημοπρασίας όσο και κατά το στάδιο που ακολουθεί μετά την κατάρτισή της λύεται ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών δικαστηρίων (Αποφάσεις ΣτΕ112/98, ΕΑ 1110/07 κλπ.)
25. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του παρόντος σχετικού συμφωνητικού.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, διαβάσθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίγραφα, το ένα ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Κηφισιάς και παραμένει στο αρχείο του Δήμου, το ένα θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Μονάδα Β' «Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πράξεων», από ένα έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος και τα άλλα δύο θα διαβιβαστούν στο Λογιστήριο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ

**νόμιμος εκπρόσωπος της
ένωσης εταιρειών
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. –
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Ε.Ε.»**