

14SYMV002356341 2014-10-22



ΣΑ00218

ΣΑ00218.1

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ1»

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2»

Υποέργο 2 - «Ανάπτυξη συστήματος εξ' αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης –Υλοποίηση της επιμόρφωσης»

Σύμβαση

Πρόχειρος Διαγωνισμός Π676/1.7.2014

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14PROC002142744

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και ενημερωτικής πύλης»

Ταξινόμηση κατά CPV: 48820000-2 Εξυπηρετητές 30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων	Συμβατικό Τίμημα : 32.000,00 EURO (χωρίς ΦΠΑ 23%) Συμβατικό Τίμημα : 39.360,00 EURO (με ΦΠΑ 23%)
---	---

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”
Πάτρα, Οκτώβριος 2014

14SYMV002356341 2014-10-22

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και ενημερωτικής πύλης»

στο πλαίσιο του έργου

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ1»

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2»

Υποέργο 2 - «Ανάπτυξη συστήματος εξ' αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης –Υλοποίηση της επιμόρφωσης»

Περίληψη

Το παρακάτω κείμενο περιέχει την σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ αφ' ενός του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) (εφεξής καλούμενο Αναθέτων), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει έδρα στο Ρίο, οδός Ν. Καζαντζάκη, 265 04 εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χρήστο Κακλαμάνη, Καθηγητή και Προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο του ΙΤΥΕ και αφ' ετέρου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ με την επωνυμία «DYNACOMP AEBE» (διακριτικός τίτλος DYNACOMP AEBE) (ΑΦΜ: 094144610) (εφεξής καλούμενη Ανάδοχος) που έχει έδρα στην Πάτρα Αχαΐας, Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 208, Τ.Κ. 264 43 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.κ. Τσούμπελη Θεόδωρο, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση του Έργου όπως αυτό προδιαγράφεται στην από Π676/ 1.7.2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών, για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό του Αναθέτοντα με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και ενημερωτικής πύλης» στο πλαίσιο του έργου ««Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού – ΑΠ1», «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2» Υποέργο 2 - «Ανάπτυξη συστήματος εξ' αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης – Υλοποίηση της επιμόρφωσης»» και στην υπ. αρ. 2497/ 18.7.2014 σχετική προσφορά της Αναδόχου εταιρείας.

14SYMV002356341 2014-10-22

Σύμβαση

Στο Ρίο σήμερα στις ..22../.....10/2014 ημέρα της εβδομάδαςΤετάρτη..... στα γραφεία του **Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)**, μεταξύ αφ' ενός του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την επωνυμία "Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)" (**εφεξής καλούμενο Αναθέτων**) που έχει έδρα στο Ρίο, οδός Ν. Καζαντζάκη, 26504 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χρήστο Κακλαμάνη, Καθηγητή και Προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο του ΙΤΥΕ (Αρ. Δελτίου Ταυτότητας : ΑΕ 784921), και αφ' ετέρου της **ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ** με την επωνυμία «**DYNACOMP ΑΕΒΕ**» (**διακριτικός τίτλος DYNACOMP ΑΕΒΕ**) (**ΑΦΜ: 094144610**) (**εφεξής καλούμενη Ανάδοχος**) που έχει έδρα στην Πάτρα Αχαΐας, Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 208, Τ.Κ. 264 43 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.κ. Τσούμπελη Θεόδωρο, (Αρ. Δελτίου Ταυτότητας **AZ 205302**) Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα ::

14SYMV002356341 2014-10-22

Περιεχόμενα

Σύμβαση.....	3
Περιεχόμενα.....	4
Κεφάλαιο Α : ΟΡΙΣΜΟΙ.....	6
Κεφάλαιο Β : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	8
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Σύμβασης.....	9
ΑΡΘΡΟ 2. Τιμή.....	9
ΑΡΘΡΟ 3. Εγγυητικές Επιστολές.....	10
ΑΡΘΡΟ 4. Πληρωμή.....	10
ΑΡΘΡΟ 5. Χρονοδιάγραμμα.....	10
ΑΡΘΡΟ 6 Παράδοση και Εγκατάσταση του Εξοπλισμού.....	11
ΑΡΘΡΟ 7. Τροποποιήσεις.....	11
ΑΡΘΡΟ 8. Παράταση Χρόνου Αποπεράτωσης εξ υπαιτιότητας του Αναθέτοντος.....	11
ΑΡΘΡΟ 9. Καθυστερήσεις από Υπαιτιότητα του Ανάδοχου.....	11
ΑΡΘΡΟ 10. Ανώτερη Βία.....	12
ΑΡΘΡΟ 11. Παραλαβή Έργου.....	12
ΑΡΘΡΟ 12. Απαιτήσεις ως προς την Ποιότητα.....	13
ΑΡΘΡΟ 13. Ανταλλακτικά.....	13
ΑΡΘΡΟ 14. Σημεία Επαφής και Συμβατότητα.....	13
ΑΡΘΡΟ 15. Ενημερωτικά Εγχειρίδια και Τεκμηρίωση.....	13
ΑΡΘΡΟ 16. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.....	14
ΑΡΘΡΟ 17. Τιμολόγηση.....	15
ΑΡΘΡΟ 18. Εκκωρήσεις.....	15
ΑΡΘΡΟ 19. Υπεργολαβία.....	15
ΑΡΘΡΟ 20. Κυριότητα.....	15
ΑΡΘΡΟ 21. Ευθύνη και Ασφάλιση.....	15
ΑΡΘΡΟ 22. Ευρεσιτεχνίες και Πνευματική Ιδιοκτησία.....	16
ΑΡΘΡΟ 23. Πτώχευση.....	16
ΑΡΘΡΟ 24. Εχεμύθεια.....	16
ΑΡΘΡΟ 25. Δημοσιότητα.....	17
ΑΡΘΡΟ 26. Καταστατικοί και Άλλοι Κανονισμοί.....	17
ΑΡΘΡΟ 27. Παραίτηση.....	17

14SYMV002356341 2014-10-22

ΑΡΘΡΟ 28. Επίλυση Διαφορών.....	17
ΑΡΘΡΟ 29. Νομοθεσία	17
ΑΡΘΡΟ 30. Αλληλογραφία.....	17
ΑΡΘΡΟ 31. Γενικά.....	17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19

14SYMV002356341 2014-10-22

Κεφάλαιο Α : ΟΡΙΣΜΟΙ

14SYMV002356341 2014-10-22

1. **Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής** : σημαίνει ημερομηνία κατά την οποία εγκρίνεται από την Διεύθυνση του Αναθέτοντα πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής το οποίο συντάσσει και υπογράφει η αρμόδια για την Οριστική Παραλαβή Επιτροπή και με το οποίο το Έργο (ή τμήμα του) γίνεται οριστικά αποδεκτό από τον Αναθέτοντα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.
2. **Συμφωνημένη Ημερομηνία Αποπεράτωσης** : σημαίνει την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχει τελειώσει η διαδικασία Ποσοτικής και Προσωρινής Παραλαβής του Έργου από τον Αναθέτοντα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.
3. **Εξοπλισμός** : σημαίνει όλα τα συστήματα και συσκευές Υλικού (Hardware) που συμπεριλαμβάνονται στην Σύμβαση.
4. **Χώροι** : σημαίνει τόπος ή τόποι, εκτός εκείνων του Ανάδοχου, όπου πρόκειται να παραδοθούν και να λειτουργήσει ο Εξοπλισμός
5. **Έργο** : σημαίνει και περιλαμβάνει την προμήθεια, παράδοση του Εξοπλισμού καθώς και όλων των άλλων υπηρεσιών που απαιτείται να εκτελέσει ο Ανάδοχος σύμφωνα με την Σύμβαση.
6. **Ημέρα**: σημαίνει ημερολογιακή ημέρα. Ειδικά όσο αφορά της ημέρες που αφορούν παραδόσεις του εξοπλισμού εξαιρούνται οι μέρες των επίσημων αργιών

14SYMV002356341 2014-10-22

Κεφάλαιο Β : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

14SYMV002356341 2014-10-22

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση του Έργου όπως αυτό προδιαγράφεται:

Α. στην από Π676/ 1.7.2014 (ΑΔΑ: ΩΜΗΟ46941Δ-ΧΔΓ) Πρόσκληση υποβολής προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού του Αναθέτοντα, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη φιλοξενία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και ενημερωτικής πύλης» στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού – ΑΠ1», «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2», Υποέργο 2 - «Ανάπτυξη συστήματος εξ' αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης –Υλοποίηση της επιμόρφωσης»

Β. στην από 2497/ 18.7.2014, σχετική προσφορά της Ανάδοχου εταιρείας

Γ. στην από Π920/ 4.9.2014 (ΑΔΑ:Ψ6Ξ946941Δ-8ΩΥ), απόφαση κατακύρωσης του Αναθέτοντα όπως κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3111/ 22.9.2014 επιστολή στην Ανάδοχο εταιρεία

Βάσει των οποίων έχει συμπληρωθεί το Παράρτημα Α' της παρούσας καθώς και η εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων των μερών οι οποίες μπορεί να καθοριστούν, αλλά δεν περιορίζονται, στα ακόλουθα σημεία:

- Εξοπλισμός
- Λογισμικό
- Μεταφορά και παράδοση του Εξοπλισμού
- Τεκμηρίωση
- Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
- Υποστήριξη
- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου

ΑΡΘΡΟ 2. Τιμή

1. Οι τιμές που καθορίζονται στη Σύμβαση (Παράρτημα Α) δεν υπόκεινται σε μεταβολή, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από την Σύμβαση διαφορετική ρύθμιση. Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου, καθώς και τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση του έργου και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους και του συνόλου του προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, ρητά συμφωνείται, ότι καμιά αξίωση για πρόσθετη αμοιβή δεν θα μπορέσει να προβληθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει, ότι παραιτείται από όλα τα δικαιώματα, που προκύπτουν από τα άρθρα 288, 388, 696, 697 ΑΚ.
2. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρους, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, μεταφοράς, άλλα δημόσια τέλη και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις και γενικά κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί μέχρι την Παραλαβή του Έργου, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) το ποσό του οποίου αναγράφεται χωριστά στο Παράρτημα Α. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του Έργου, που περιγράφεται στο Παράρτημα Α, ανέρχεται σε 32.000,00 EURO πλέον ΦΠΑ (23%) 7.360,00 EURO, δηλαδή συνολικά **39.360,00 EURO** και το οποίο αναλύεται σε :
 - (για το Τμήμα 1) €21.771,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (τιμή χωρίς ΦΠΑ: 17.700,00 € - ΦΠΑ: 4.071,00 €), στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ1» (ενάριθμος κωδικός Πράξης 2013ΣΕ24580025) και

14SYMV002356341 2014-10-22

- (για το Τμήμα 2), €17.589,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (τιμή χωρίς ΦΠΑ: 14.300,00 € - ΦΠΑ: 3.289,00 €), στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2» (ενάρθμος κωδικός Πράξης 2013ΣΕ24580026)

ΑΡΘΡΟ 3. Εγγυητικές Επιστολές

1. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την Οριστική Παραλαβή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν από την πληρωμή του, **Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας** η αξία της οποίας ανέρχεται σε 5% του συμβατικού τιμήματος του Έργου χωρίς ΦΠΑ, που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας, ήτοι ποσού **1.600,00 EURO**, με χρόνο ισχύος τριάντα έξι (36) μήνες από την Οριστική Παραλαβή.

2. Η απαλλαγή από την ως άνω αναφερόμενη εγγύηση ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον προμηθευτή, η οποία θα γίνει εντός διαστήματος (5) ημερών μετά την πάροδο του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου ισχύος της.

ΑΡΘΡΟ 4. Πληρωμή

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ /ΕΚΤ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ενάρθμοι : 2013ΣΕ24580025 & 2013ΣΕ24580026). Οι πληρωμές προς τον οικονομικό φορέα θα ακολουθήσουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος από την ΕΥΔ ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ προς το ΙΤΥΕ για το έργο ««Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού – ΑΠ1», «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2», Υπόεργο 2 - «Ανάπτυξη συστήματος εξ' αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης – Υλοποίηση της επιμόρφωσης»» στα πλαίσια των υπαρχόντων διαδικασιών διαχείρισης.

1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την Παραλαβή του έργου και εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από αυτήν, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης άφιξης στο ΙΤΥΕ της αντίστοιχης χρηματοδότησης, άλλως εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την άφιξη στο ΙΤΥΕ της αντίστοιχης χρηματοδότησης. Η Παραλαβή θα γίνει συνολικά για όλο το έργο όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση.
2. Ο Ανάδοχος παραδίδει όλα τα τιμολόγια ή τις αιτήσεις πληρωμής μετά τη λεπτομερή σύνταξη αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.
3. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παράγραφος 3 Ν 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή κάθε τμήματος της πληρωμής αποτελεί η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών καθώς και η υποβολή των στοιχείων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που επιβάλλει ο νόμος τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την εξόφληση.

ΑΡΘΡΟ 5. Χρονοδιάγραμμα

1. Συμφωνημένη διάρκεια αποπεράτωσης του συνόλου του Έργου ορίζεται ένας μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
2. Ο Αναθέτων δικαιούται να ζητήσει για σπουδαίο λόγο από τον Ανάδοχο την παράταση της ημερομηνίας αποπεράτωσης του έργου μέχρι και το διπλάσιο του συμφωνημένου, στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, χρόνου χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου για ιδιαίτερη αμοιβή ή άλλη

14SYMV002356341 2014-10-22

αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως ο Ανάδοχος 10 ημέρες πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία αποπεράτωσης του Έργου.

3. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει από τον Αναθέτοντα την παράταση της συμφωνημένης ημερομηνίας αποπεράτωσης του συνόλου του έργου για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποσταλεί σχετική επιστολή, από τον Ανάδοχο, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την συμφωνημένη ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου, όπου θα διατυπώνονται επακριβώς οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αποπεράτωσης του έργου. Ο Αναθέτων σε απάντηση θα γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο περί έγκρισης ή απόρριψης του προηγούμενου αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 6 Παράδοση και Εγκατάσταση του Εξοπλισμού

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει και παραδώσει τον εξοπλισμό του Παραρτήματος Α', στην έδρα του ΙΤΥΕ.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου καταγράφεται στο Άρθρο 5 'Χρονοδιάγραμμα'.
3. Η μεταφορά και παράδοση πραγματοποιούνται με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.
4. Κανένας εξοπλισμός δεν μπορεί να παραδοθεί στους χώρους χωρίς προηγούμενη άδεια του Αναθέτοντα.
5. Ο Αναθέτων υποχρεούται να διευκολύνει τον ανάδοχο για την προσήκουσα παράδοση του εξοπλισμού, προετοιμάζοντας καταλλήλως τους χώρους, όπου θα τοποθετηθούν τα προς παράδοση υλικά και παρέχοντας σε αυτόν κάθε απαραίτητη διευκόλυνση για την εκτέλεση της συμβάσεως.
6. Η παράδοση του Εξοπλισμού γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού, γίνεται από τεχνικούς του Αναθέτοντα, στους οποίους θα παρασχεθούν και όλα τα αναγκαία υλικά (διαγράμματα, διαγνωστικά, εγχειρίδια κ.λ.π.) για τυχόν μελλοντική μετεγκατάσταση του Εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αυτός δεν θα χρησιμοποιηθεί με ευθύνη του Αναθέτοντα, μέχρι την ημερομηνία Ποσοτικής /Προσωρινής Παραλαβής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 11.

ΑΡΘΡΟ 7. Τροποποιήσεις

Ο Αναθέτων μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της Σύμβασης να ζητήσει από τον Ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο Έργο. Από τις ανωτέρω αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις που τελικά θα συμφωνηθούν και από τα δύο μέρη δεν πρέπει να προκύπτουν συντμήσεις των χρόνων, για τους οποίους δεσμεύονται οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα Σύμβαση, ούτε επέκταση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 8. Παράταση Χρόνου Αποπεράτωσης εξ υπαιτιότητας του Αναθέτοντος.

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποπεράτωσης του Έργου που οφείλεται στον Αναθέτοντα, μετατίθεται ο χρόνος αποπεράτωσης του Έργου κατά τόσο χρονικό διάστημα όση θα είναι και η καθυστέρηση που τεκμηριωμένα προκαλείται με ευθύνη του Αναθέτοντα και ανεξαρτήτως πταίσματός του.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω καθυστέρηση υπερβεί το χρονικό διάστημα τριών(3) μηνών, ο Ανάδοχος δικαιούται να τάξει εγγράφως στον Αναθέτοντα εύλογο διάστημα για την αποπεράτωση του έργου. Εάν αυτό παρέλθει άπρακτο, ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 9. Καθυστερήσεις από Υπαιτιότητα του Αναδόχου

1. Η παράδοση του εξοπλισμού χρονικά οριοθετείται από τα ορόσημα, όπως αυτά καθορίζονται επακριβώς στο Χρονοδιάγραμμα του έργου.

14SYMV002356341 2014-10-22

2. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ο εξοπλισμός ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που καθυστερούν και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών. Η υποχρέωση του Αναδόχου για την καταβολή της ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από το δικαίωμα του Αναθέτοντος να τον κηρύξει έκπτωτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.
3. Αν από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παραδόσεως παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός χωρίς ο Ανάδοχος να παραδώσει από υπαιτιότητά του το μέρος του εξοπλισμού που αντιστοιχεί στην φάση παράδοσης, ο Αναθέτων έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.
4. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου".
5. Επίσης το ΙΤΥΕ έχει το δικαίωμα, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, αν αυτός αποδεδειγμένα δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιωδώς όρο της παρούσας Σύμβασης.
6. Στην περίπτωση της εκπτώσεως κατά την παράγραφο 5 επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 4.
7. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, ο Αναθέτων δικαιούται κατά την κρίση του να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
8. Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 10.Ανώτερη Βία

1. Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα γεγονότα που συνιστούν ανώτερη βία ή από την στιγμή που τούτο καταστεί δυνατόν, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στον Αναθέτοντα τα απαραίτητα στοιχεία, εκτός εάν πρόκειται για γεγονότα πασιδήλα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανώτερης βίας.
2. Ο Αναθέτων υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών στην προαναφερόμενη αναφορά του Αναδόχου. Αν ο Αναθέτων δεν απαντήσει εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανώτερης βίας.
3. Συμφωνείται ότι τυχόν καθυστερήσεις από απεργίες του προσωπικού του Αναδόχου, που επηρεάζουν δυσμενώς την πορεία εκτέλεσης του Έργου, δεν θεωρούνται ανωτέρα βία πλην των περιπτώσεων γενικών απεργιών που εκτείνονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ 11. Παραλαβή Έργου

1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει σε δύο στάδια,
 - Ποσοτική / Προσωρινή Παραλαβή με την παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού.
 - Οριστική Παραλαβή συνολικά για όλο το έργο.
2. Για τις ανάγκες της Ποσοτικής / Προσωρινής Παραλαβής και Οριστικής παραλαβής συστήνεται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, που αποτελείται από 3 Μηχανικούς ή Τεχνικούς του Αναθέτοντα,
3. Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η Ποσοτική / Προσωρινή Παραλαβή και μετά το πέρας διαστήματος 30 ημερών, όπου θα διαπιστωθεί η «αδιάκοπη και καλή λειτουργία» όλων των μερών των προσφερομένων συστημάτων θα πραγματοποιηθεί η Οριστική Παραλαβή του έργου. Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει και η μέτρηση των 30 ημερών ξεκινάει εκ νέου μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

14SYMV002356341 2014-10-22

Με την υπογραφή του πρακτικού Οριστικής παραλαβής από την επιτροπή, ο Αναθέτων θα γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο την Οριστική παραλαβή του Έργου.

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας και να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας
5. Σε περίπτωση που παρέλθουν οι προθεσμίες αυτές της Οριστικής Παραλαβής και δεν έχει γίνει η Οριστική Παραλαβή, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των εργασιών κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 118/2007, που εφαρμόζεται αναλογικά.

ΑΡΘΡΟ 12. Απαιτήσεις ως προς την Ποιότητα

1. Ο Ανάδοχος εκτελεί το Έργο σύμφωνα με τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και διεθνή πρότυπα όπως αυτά αναφέρονται στο τεύχος της Προκήρυξης και στην Προσφορά του.
2. Ο Εξοπλισμός πρέπει να μην παρουσιάζει ελαττώματα οφειλόμενα σε ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά και να ανταποκρίνεται στις λειτουργίες, στις προδιαγραφές και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες που αναφέρονται στην τεκμηριωμένη προσφορά του Ανάδοχου ή στις τροποποιήσεις που περιέχει η Σύμβαση.
3. Ολόκληρος ο Εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος.

ΑΡΘΡΟ 13. Ανταλλακτικά

Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει επαρκή και έγκαιρο εφοδιασμό με ανταλλακτικά, (όμοια ή καλύτερα) ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάλληλη συντήρηση του εξοπλισμού, για περίοδο *τριών (3) ετών*, από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής. Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (Άρθρο 17 της παρούσας), τα ανταλλακτικά θα παρέχονται δωρεάν από τον Ανάδοχο. Οι υποχρεώσεις αυτές καλύπτουν και την περίπτωση που γίνει επίσημη παύση παραγωγής οποιουδήποτε μέρους του Εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην Σύμβαση κατά την περίοδο των παραπάνω χρόνων.

ΑΡΘΡΟ 14. Σημεία Επαφής και Συμβατότητα

1. Ο Ανάδοχος δεν μεταβάλλει κανένα από τα σημεία επαφής (interfaces) που περιλαμβάνονται στον Εξοπλισμό χωρίς προηγούμενη γραπτή σύμφωνη γνώμη του Αναθέτοντα.
2. Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει αμοιβαία συμβατότητα μεταξύ ολόκληρου του Εξοπλισμού ώστε να πετυχαίνεται η αρμονική και αποδοτική λειτουργία ολόκληρου του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική πληροφορία σχετικά με τον προσφερόμενο Εξοπλισμό ώστε ο Αναθέτων να μπορεί να συνδέσει σ' αυτά Εξοπλισμό άλλων προμηθευτών.

ΑΡΘΡΟ 15. Ενημερωτικά Εγχειρίδια και Τεκμηρίωση

Ο Ανάδοχος εφοδιάζει τον Αναθέτοντα με όλα τα επαρκή εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του Εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο, το υλικό τεκμηρίωσης που καθορίζεται στο Παράρτημα Α.

14SYMV002356341 2014-10-22

ΑΡΘΡΟ 16. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται για το επίπεδο απόδοσης του Έργου και του κάθε αυτοτελούς τμήματός για περίοδο **τριών (3) ετών**, από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
2. Από την εγγύηση καλής λειτουργίας εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο το κόστος αναλωσίμων και το κόστος βλαβών οι οποίες αποδεδειγμένα οφείλονται σε κακό χειρισμό εκ μέρους του προσωπικού του Αναθέτοντα ή εξωτερικές καταστροφικές συνθήκες. Από την εγγύηση καλής λειτουργίας εξαιρούνται επίσης βλάβες που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, καθώς και βλάβες ή δυσλειτουργίες του εξοπλισμού που προέρχονται από την εκτός προδιαγραφών του κατασκευαστή χρήση του εξοπλισμού. Ακόμη, εξαιρούνται από την εγγύηση καλής λειτουργίας, βλάβες ή δυσλειτουργίες που προέρχονται από χρήση μη νόμιμου λογισμικού ή λογισμικού που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ή λογισμικού που περιέχει «ιούς». Επίσης δεν καλύπτονται βλάβες που προέρχονται από επέμβαση στον εξοπλισμό μη εξουσιοδοτημένων από τον Ανάδοχο ατόμων, από πτώση τάσης ή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος εφ' όσον ο εξοπλισμός δεν προστατεύεται από UPS. Γενικότερα, ισχύουν όσα αναφέρονται σχετικά, στην προσφορά του Αναδόχου.

Η αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τους ανωτέρω λόγους και εφ' όσον αυτή είναι δυνατή, δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση και ο Αναθέτων θα χρεώνεται με βάση τον τιμοκατάλογο εξωσυμβατικών εργασιών του Αναδόχου.

3. Στα πλαίσια της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας οι υποχρεώσεις του Αναδόχου καθορίζονται στα ακόλουθα σημεία:
 - Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του Εξοπλισμού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας,
 - Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας ολόκληρου του Έργου,
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όταν του ζητηθεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς του Αναθέτοντα, από τηλεφώνου, Fax και με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλο το διάστημα εγγύησης.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει μέθοδο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού (δικαίωμα σε κωδικούς πρόσβασης) για την επίλυση/ παρακολούθηση προβλημάτων
6. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που η αποκατάσταση βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση οποιασδήποτε συσκευής τότε η επισκευή / αντικατάσταση της ελαττωματικής συσκευής θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση με χρέωση του αναδόχου.
7. Αν σφάλματα στην κατασκευή ή στα υλικά προκαλέσουν **αποδεδειγμένα** διακοπή της λειτουργίας του Εξοπλισμού ή τμημάτων αυτών για συνεχόμενα χρονικά διαστήματα έξι (6) ή περισσότερων ημερών, τα διαστήματα αυτά αθροίζονται και η συμφωνημένη εγγύηση παρατείνεται κατά το σύνολο του χρόνου διακοπής.
8. Αν τα διαστήματα διακοπής λειτουργίας ολόκληρου του Έργου (ή τμήματός του), ένεκα ενός και μόνο σφάλματος στη κατασκευή ή στα υλικά, ανέλθουν **αποδεδειγμένα** συνολικά σε δώδεκα (12) ή περισσότερες ημέρες, η συμφωνημένη περίοδος εγγύησης παρατείνεται από την ημερομηνία επανόρθωσης του σφάλματος και για χρονικό διάστημα διπλάσιο του χρόνου διακοπής.
9. Χρόνος βλάβης / σφάλματος μιας μονάδας είναι το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι την διόρθωσή της, την παράδοση της μονάδας σε πλήρη λειτουργία από τον μηχανικό του Αναδόχου στον χώρο λειτουργίας της μονάδας και την γνωστοποίηση στον εκπρόσωπο του Αναθέτοντα που θα οριστεί κατά περίπτωση ότι αποκαταστάθηκε η συγκεκριμένη βλάβη / σφάλμα.
10. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία ολόκληρου του Έργου (ή τμήματός του).
11. Ο Αναθέτων πληροφορεί τον ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν θεραπεύσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Αναθέτων μπορεί να φροντίσει για τη θεραπεία του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

14SYMV002356341 2014-10-22

12. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης πλήρες απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες του.

ΑΡΘΡΟ 17. Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση γίνεται σύμφωνα :

- με την ανάλυση που προσδιορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2 και
- με τους κωδικούς και την περιγραφή των ειδών όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α, της παρούσας

Ο Αναθέτων οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο για τυχόν λάθη ή διευκρινήσεις πάνω στην τιμολόγηση, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στις πληρωμές, το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερών από την Ποσοτική / Προσωρινή Παραλαβή του εξοπλισμού στον οποίο αντιστοιχεί. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο αναθέτων οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον ανάδοχο και για οποιαδήποτε αδυναμία έχει και αφορούν τα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό (Δελτία αποστολής, Τιμολόγια πώλησης κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 18. Εκχωρήσεις

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να εκχωρήσει, δώσει ως ενέχυρο ή μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 19. Υπεργολαβία

1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αναθέσει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση τμήματος του Έργου χωρίς προηγούμενη, γραπτή συναίνεση του Αναθέτοντα, περιορισμός ο οποίος δεν ισχύει ως προς τις εταιρείες / υπεργολάβους του Αναδόχου που αναφέρονται στη προσφορά του.
2. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη ολοκλήρωσης του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 20. Κυριότητα

Ο Εξοπλισμός ή οποιαδήποτε τμήμα αυτού περιέρχονται στην κυριότητα του Αναθέτοντα με την καταβολή του τιμήματος στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 21. Ευθύνη και Ασφάλιση

1. Μετά την Ποσοτική/Προσωρινή Παραλαβή του Εξοπλισμού, η οποία γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσης με την παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού, απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από την ευθύνη φύλαξης του εκτός εάν αποδεδειγμένα η ζημία ή η απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στον Αναθέτοντα σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης μέλους ή μελών του προσωπικού του Αναθέτοντα ή τρίτων καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις και την ιδιοκτησία του Αναθέτοντα ή τρίτων, αν τα περιστατικά αυτά οφείλονται αποδεδειγμένα σε πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του Αναδόχου ή σε βλάβη του Εξοπλισμού εντός του χρόνου ευθύνης του.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει την ευθύνη του για τους πιο πάνω κινδύνους μέχρι του τέλους της περιόδου της Εγγυήσεως Καλής Λειτουργίας.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό του, στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.

14SYMV002356341 2014-10-22

ΑΡΘΡΟ 22. Ευρεσιτεχνίες και Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Ο Ανάδοχος αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων που αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική ιδιοκτησία ή εμπορικά μυστικά, οι οποίες αποδεδειγμένα έγιναν από υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού του και αποζημιώνει τον Αναθέτοντα για τα έξοδα τα οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί να καταβάλλει για τους ανωτέρω λόγους στο πλαίσιο της παρούσης συμβάσεως.
2. Αν συνεπεία ενδεχόμενης παράβασης στο πλαίσιο της παρούσης συμβάσεως σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά μυστικά ο Αναθέτων εμποδίζεται στη χρήση του Εξοπλισμού, ο Ανάδοχος, με δική του δαπάνη, τροποποιεί ή αντικαθιστά τον Εξοπλισμό χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία ολόκληρου του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 23. Πτώχευση

1. Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή σε περίπτωση εταιρίας, αυτή αρχίσει να λύεται, χωρίς τούτο να αποτελεί εκούσια λύση από τα μέλη της εταιρίας με σκοπό την ανασυγκρότηση ή τη συγχώνευση, ή συνεχίσει την εργασία της υπό σύνδικο προς όφελος των πιστωτών της ή αριθμού αυτών, ο Αναθέτων έχει την ευχέρεια, και χωρίς να υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης ή ποινικής ρήτρας, να τερματίσει τη Σύμβαση πάραυτα με γραπτή ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της Σύμβασης ή μπορεί να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα εκτέλεσης της Σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της Σύμβασης μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.
2. Αν αρχίσει να ισχύει ένα από τα περιστατικά που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος παραδίδει στον Αναθέτοντα *δωρεάν τα σχέδια, υποδείγματα ή προδιαγραφές ανταλλακτικών* καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που χρειάζονται για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας ολόκληρου του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 24. Εχεμύθεια

1. Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων, των προκυπτόντων συμπερασμάτων και οτιδήποτε έχει σχέση με το υπό εκτέλεση Έργο, είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά (“εμπιστευτικές εργασίες” κατά την έννοια του άρθρου 676 Α.Κ.) και καλύπτονται από την υποχρέωση της εχεμύθειας.
2. Ο Ανάδοχος και ο Αναθέτων κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψη τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτον χωρίς τη γραπτή συμφωνία του έτερου μέρους, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του.
3. Ο Ανάδοχος και ο Αναθέτων αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης ή χρησιμοποιούν τον Εξοπλισμό και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, ο δε Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις και στους υπεργολάβους του.
4. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων “περί πνευματικής ιδιοκτησίας” ή όποιας άλλης πρόσφορης διάταξης και να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης.

14SYMV002356341 2014-10-22

ΑΡΘΡΟ 25. Δημοσιότητα

Χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Αναθέτοντα, ο Ανάδοχος δε διαφημίζει ούτε ανακοινώνει δημόσια ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου για τον Αναθέτοντα, ο δε Ανάδοχος θέτει αυτή την υποχρέωση και στους υπεργολάβους του. Σε περίπτωση παράβαση του όρου αυτού, ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, με υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 26. Καταστατικοί και Άλλοι Κανονισμοί

Ο Ανάδοχος συμμορφώνεται, με δική του δαπάνη, προς τις διατάξεις όλων των καταστατικών κανονισμών και άλλων ρυθμίσεων, όπως π.χ. οι αναφερόμενοι στην προστασία δεδομένων, στην ασφάλεια κ.λ.π. που έχουν εφαρμογή στη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 27. Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε εκάτερος των συμβαλλομένων στην επιβολή της τήρησης όρου της Σύμβασης από τον έτερο συμβαλλόμενο, δεν αποτελεί ούτε θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη Σύμβαση δικαίωμα του ενδιαφερόμενου.

ΑΡΘΡΟ 28. Επίλυση Διαφορών

Αν προκύψει διαφωνία ή διαφορά ανάμεσα στον Αναθέτοντα και τον Ανάδοχο σε σχέση με τη Σύμβαση ή που προέρχεται από αυτή και με την προϋπόθεση ότι εκάτερο μέρος έχει δώσει γραπτή ειδοποίηση σχετικά με αυτή τη διαφωνία ή διαφορά, τα μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευθούν μια συμφωνία επίλυσης με καλή πίστη και αίσθηση ευθύνης. Αν δεν μπορεί να συνομολογηθεί καμία συμφωνία το θέμα παραπέμπεται σε δικαστική διευθέτηση η οποία θα γίνει στα αρμόδια δικαστήρια των Πατρών.

ΑΡΘΡΟ 29. Νομοθεσία

Η Σύμβαση καταρτίζεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 30. Αλληλογραφία

Οι γενικές διευθύνσεις στις οποίες θα απευθύνεται η αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων είναι οι εξής :

(α) Για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»:
Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 265 04 Ρίο

(β) Για την DYNACOMP AEBE

Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 208, Τ.Κ. 264 43 Πάτρα

ΑΡΘΡΟ 31. Γενικά

1. Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της τα εξής:
(α) Παράρτημα Α' Πίνακας Εξοπλισμού.

14SYMV002356341 2014-10-22

2. Σε περίπτωση αντίφασης, οι όροι της παρούσας Σύμβασης και των Παραρτημάτων, υπερισχύουν της διακήρυξης και της προσφοράς. Σε περίπτωση που προκύψουν θέματα που δεν καθορίζονται από την Σύμβαση και δεν παραπέμπουν σε νεώτερη Σύμβαση ρητά, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης οι οποίοι είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη.
3. Η Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα. Οι συμβαλλόμενοι αφού διάβασαν την Σύμβαση και τους όρους, υπέγραψαν και πήραν από ένα αντίγραφο. Από ένα αντίγραφο θα δοθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ και ένα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Οι Συμβαλλόμενοι

Για το
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών &
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Για την
DYNACOMP ΑΕΒΕ

Καθηγητής Χρήστος Κακλαμάνης

Τσούμπελης Θεόδωρος

Προεδρεύων Αντιπρόεδρος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
--

Τμήμα 1

A/A	Προϊόν/Υπηρεσία	Κατασκευαστής	Κωδικός Κατασκευαστή	Περιγραφή	Ποσότητα	Κόστος Μονάδος	Συνολικό Κόστος
1	Εξυπηρετητές	DELL	210-ABMX	PowerEdge R720, Intel Xeon E-26XX v2 Processors	2	5.800,00 €	11.600,00 €
2	Εξυπηρετητής αποθήκευσης - σύστημα εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας	DELL	210-ABMY	PowerEdge R720xd, Intel Xeon E-26XX v2 Processors	1	6.100,00 €	6.100,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ:	17.700,00 €
						ΦΠΑ (23%):	4.071,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	21.771,00 €

Τμήμα 2

A/A	Προϊόν/Υπηρεσία	Κατασκευαστής	Κωδικός Κατασκευαστή	Περιγραφή	Ποσότητα	Κόστος Μονάδος	Συνολικό Κόστος
1	Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων – SAN Storage	DELL	210-ABIL	PowerVault MD3620f, 8G Fibre Channel, 2U-24 drive, Dual 4G Cache Controller	1	14.300,00 €	14.300,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ:	14.300,00 €
						ΦΠΑ (23%):	3.289,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	17.589,00 €

Παρατήρηση : Το κόστος μονάδος αφορά το συνολικό κόστος προμήθειας και όλων των τυχών λοιπών εξόδων (εγγύηση, μεταφορά, κλπ) του εξοπλισμού με τον τρόπο και στο χώρο που προβλέπεται από την προκήρυξη.

14SYMV002356341 2014-10-22

Τα ανωτέρω αναλύονται ως ακολούθως:

Τμήμα 1

Περιγραφή	Τεμάχια	SKU
PowerEdge R720, Intel Xeon E-26XX v2 Processors	2	210-ABMX
Parts ανά server		
Intel Xeon E5-2640v2 2.0GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz	1	338-BCZZ
Intel Xeon E5-2640v2 2.0GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz,2nd Proc	1	338-BDBP
Risers with up to 6, x8 PCIe Slots + 1, x16 PCIe Slot	1	330-10238
PowerEdge R720 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)	1	340-28165
Bezel	1	350-11096
3.5" Chassis with up to 8 Hard Drives	1	350-11095
Performance Optimized	1	370-22145
1600 MHz RDIMMs	1	370-22141
16GB RDIMM, 1600MHz, Low Volt, Dual Rank, x4	8	370-AAGI
Heat Sink for PowerEdge R720 and R720xd	2	374-14472
DIMM Blanks for Systems with 2 Processors	1	374-14454
600GB, SAS 6Gbps, 3.5-in, 15K RPM Hard Drive (Hot-plug)	2	400-19716
PERC H310 Integrated RAID Controller	1	405-12068
QLogic QLE2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA, Low Profile	1	406-10425
Active Power Controller BIOS Setting	1	223-10229
No Internal Optical Drive	1	429-16303
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W	1	450-17885
2M Rack Power Cord C13/C14 12A	2	450-12466
Not Selected in this Configuration	1	293-10040
Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card	1	540-11046
PowerEdge R720 Motherboard, TPM	1	591-BBBP
No Operating System	1	611-10036
R720/R720xd Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit	1	631-10914
No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details)	1	683-11870
ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm	1	770-11608
RAID 1 for H710p, H710, H310 Controllers	1	780-12951
PowerEdge Order - Greece	1	800-10504
iDRAC7 Enterprise	1	528-10006
Base warranty	1	709-11113
3Yr Basic Warranty - Next Business Day	1	709-11115
3Yr ProSupport and 4Hr Mission Critical	1	710-32647
Declined Proactive Maintenance	1	713-10026
INFO Declined Remote Consulting	1	715-10838
Server - Freight 2 to 10 Units	1	990-14793

14SYMV002356341 2014-10-22

Περιγραφή	Τεμάχια	SKU
PowerEdge R720xd, Intel Xeon E-26XX v2 Processors	1	210-ABMY
Intel Xeon E5-2640v2 2.0GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz	1	338-BCZZ
Intel Xeon E5-2640v2 2.0GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz,2nd Proc	1	338-BDBP
PowerEdge R720 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)	1	340-28165
Bezel	1	350-11096
Chassis with up to 12, 3.5" Hard Drives	1	350-11101
Performance Optimized	1	370-22145
1600 MHz RDIMMs	1	370-22141
16GB RDIMM, 1600MHz, Low Volt, Dual Rank, x4	4	370-AAGI
Heat Sink for PowerEdge R720 and R720xd	2	374-14472
DIMM Blanks for Systems with 2 Processors	1	374-14454
600GB, SAS 6Gbps, 3.5-in, 15K RPM Hard Drive (Hot-plug)	2	400-19716
3TB, Near-Line SAS 6Gbps, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot-plug)	7	400-23057
PERC H310 Integrated RAID Controller	1	405-12068
Active Power Controller BIOS Setting	1	223-10229
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W	1	450-17885
2M Rack Power Cord C13/C14 12A	2	450-12466
Not Selected in this Configuration	1	293-10040
Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card	1	540-11046
PowerEdge R720 Motherboard, TPM	1	591-BBBP
No Operating System	1	611-10036
R720/R720xd Electronic System Documentation and OpenManage DVD Kit	1	631-10914
No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details)	1	683-11870
ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm	1	770-11608
C12 - R1/R5 for H710p/H710/H310, 2 + 3-22 HDDs, Max based on the Chassis	1	780-12999
PowerEdge Order - Greece	1	800-10504
iDRAC7 Enterprise	1	528-10006
Base warranty	1	709-11137
3Yr Basic Warranty - Next Business Day	1	709-11139
3Yr Pro Support and 4Hr Mission Critical	1	710-32999
Declined Proactive Maintenance	1	713-10026
INFO Declined Remote Consulting	1	715-10838
Server - Freight 2 to 10 Units	1	990-14793

14SYMV002356341 2014-10-22

Τμήμα 2

PowerVault MD3620f, 8G Fibre Channel, 2U-24 drive, Dual 4G Cache Controller	1	210-ABIL
PowerVault MD3620f EMEA1 Ship Docs No Cord	1	340-26065
PowerVault MD3620f Bezel	1	350-11010
Hard Drive Blank Filler 2.5	1	400-ABSL
300GB SAS 6Gbps 10k 2.5" HD	24	400-19324
MOD,ENCL,CTL,MD36XXF,4GB	2	403-BBDC
2 x 8Gb Fibre Channel SFP Transceivers	4	407-10544
Redundant Power Supply (2 PSU) 600W	1	450-14425
Spare Power Cord 2M	2	450-14427
No Additional Software	1	627-14060
No Installation Service or Customer Self Install Selected (Contact Sales rep for more details)	1	683-11930
ReadyRails for Dell and 3rd party racks	1	770-BBCL
Power Vault Order – Greece	1	800-10484
Base Warranty	1	709-11640
3Yr Parts only warranty	1	709-11641
3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical	1	710-39379
INFO Declined Remote Consulting	1	715-10838
Storage - Freight 1 Unit	1	990-14798
5M LC-LC Multimode Optical Fibre Cable (Kit)	4	470-10645