



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ωρωπός 23-01-2015

Αριθ. Πρωτ.: 1785

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕ Δ.Τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»

Ταχ. Δ/ση: Λ. Χαλκουτσίου 50
Τ. Κ. : 19015, Ωρωπός
Τηλέφωνο: 22953 20329
Fax: 22953 20328

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

i.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	26.157,47 €
ii.	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	4.708,34 €
iii.	ΣΥΝΟΛΟ (1)	30.865,81 €
iv.	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%	4.629,87 €
v.	ΣΥΝΟΛΟ (2)	35.495,68 €
χ.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.707,56 €
xi.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	37.203,24 €
xii.	Φ.Π.Α. 23%	8.556,74 €
xiii.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)	45.759,98 €

Για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ» με ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 18/12/2013 .

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού, σήμερα την 23^η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΣΣΗΣ του Δημητρίου ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Ωρωπού κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 αφενός και κατόπιν της απόφασης με αριθμ. 303/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ» , και αφ' ετέρου ,
2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ του Χαραλάμπου, εκπρόσωπος της εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.». με έδρα την Μεταμόρφωση, Κ. Βάρναλη 69 , Τ.Κ. 14452, Α.Φ.Μ. 800412125 , Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ , τηλ. 210 7056703, fax 211 7056703, καλούμενος εφεξής ανάδοχος,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

(1) **Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ , καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Το Νόμο 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» που διέπει τις συμβάσεις κατασκευής έργων.
2. Την Μελέτη Προϋπολογισμού 42.276,42 € πλέον Φ.Π.Α 23%. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ» που επικαιροποιήθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού.

3. Την με αριθμό 268/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. 295/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
4. Την με αριθμό 401/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας και ορίστηκε μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης , η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 04/03/2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς « με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας αυτών » του άρθρου 4 παρ. 4β του Ν. 3669/2008.
5. Τη με αριθμό 303/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ» υπέρ της εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» , με μέση έκπτωση 12%.
6. Την νομιμοποίηση της αριθμ. 303/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού με το αριθμ. Πρωτ. 5983/41987/14-10-2014 Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης.
7. Το με αριθμ. Πρωτ. 27146/14-11-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 .
8. Την με αριθμό 451/18-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε ο έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε..
9. Το με αριθμ. Πρωτ. 1434/19-01-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
10. Την με αριθμ. 1661476 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/01/2015εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ
11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας .
12. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψιν αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας πρακτικό 4/03/2014 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του Ν 1418//84 (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της Δημοπρασίας εκ μέρους της εταιρείας των ποσών για απρόβλεπτα και αναθεώρηση ΦΠΑ 23%) και που αναλύεται ως εξής:

i. Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ κατά την προσφορά	30.865,81 Ευρώ
ii. Απρόβλεπτα	4.629,87 Ευρώ
iii. Δαπάνη αναθεώρησης (προεκτιμώμενη)	1.707,56 Ευρώ
iv. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	37.203,24 Ευρώ
v. Δαπάνη ΦΠΑ 23%	8.556,74 Ευρώ
vi. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	45.759,98 Ευρώ

13. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερος του άρθρου 5.2 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ** την εκτέλεση των εργασιών του έργου :

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ».

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ».**

και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- 1) Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 , του Ν. 1418/84 , του ΠΔ 334/00 και του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- 2) Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, και με τους όρους που περιγράφονται, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως σε αυτά καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές του Κυρίου του έργου.
- 3) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Πολύτιμο-προσφοράς και προϋπολογισμός προσφοράς) όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων αναθεώρησης και ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρου εδαφίου (10) της παρούσας σύμβασης.
- 4) Το αριθμ. πρωτ. 5983/41987/14-10-2014 Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης περί νομιμοποίησης της αριθμ. 303/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα τους, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α) Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν 1418/84 , όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 3669/2008 και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ) Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ) Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης , δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου.
- Ορίζονται ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του Δήμου Ωρωπού. αν ο ανάδοχος υπερβεί εξ υπαιτιότητας του τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3669/2008 .
- ε) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφάλειας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ, αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. Επίσης υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο και να καταρτίσει το σχετικό ΦΑΥ.
- στ) Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθηκοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ) Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα , ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω κι αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- η) Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1159/2000 σε ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4146/2013 άρθρο 59 παρ. 5 η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 2.016,80 € (5% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ, ήτοι **40.336,01€**).

15SYMV002539792 2015-01-23

Προσκομίστηκαν οι πιο κάτω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1.	1661476	20-01-2015	ΤΣΜΕΔΕ	2.016,80€
ΣΥΝΟΛΟ				2.016,80 Ευρώ

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από την αδιάθετη ΣΑΤΑ του Δήμου Ωρωπού ποσού 73.800,00€ .
- (5) Προκαταβολή δεν πρόκειται να δοθεί.
- (6) Η Ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου.
- (7) Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται από την Γ.Ε.Σ.Υ. και τις ισχύουσες Π.Τ.Π.
- (8) Ότι τροποποιήσεις απαιτηθούν στο έργο, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- (9) Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών με υπαιτιότητα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με άρθρο 49 παρ 3 του Ν.3669/2008.
- (10) Παρατάσεις στην συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 48 του Ν3669/2008.
- (11) Εντός ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η Ανάδοχος εταιρεία οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 4 του Ν.3669/2008.
- (12) Εντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν.3669/2008. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την Διακήρυξη ή την Γ.Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.
- (13) Ο Ανάδοχος και τα συνεργεία που εξαρτώνται από αυτόν υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ταυτόχρονη εκτέλεση κάθε άλλου έργου, στην περιοχή της εκτέλεσης των εργασιών τους.
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των αστυνομικών διατάξεων, όσων αφορά την κυκλοφορία των εργατών και των μεταφορικών μέσων αυτού κυρίως τις ώρες της κοινής ησυχίας και όλες οι σχετικές με την τήρηση τους δαπάνες βαρύνουν αυτόν.
Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή ρυπάνσεως των πέριξ του έργου δρόμων κυκλοφορίας και του εργοταξίου και να προβαίνει σε περίπτωση ρυπάνσεως στον άμεσο καθαρισμό τους με δικές του δαπάνες. Να τοποθετεί με δικές του δαπάνες τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες ασφαλείας. Ιδιαίτερα σε επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις, τοποθετούνται αυτόματα φωτεινά σήματα (FLASHLIGHTS) όπως προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λαμβάνει όλα τα ισχύοντα από την εργατική νομοθεσία μέτρα την προστασία του προσωπικού του και ασφάλεια. Κάθε σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσό των γενικών εξόδων οφέλους κλπ του αναδόχου. Ρητά συμφωνείτε ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε βλάβη ή ζημία που τυχόν θα επέλθει, είτε στο Δήμο είτε στο απασχολούμενο από τον ίδιο προσωπικό είτε σε οποιοδήποτε τρίτο εξ αιτίας του έργου και της εκτελέσεως του, αφού αναγνωρίζεται, ότι ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση του έργου δεν θα τελεί υπό τις οδηγίες και τη διεύθυνση του εργοδότη, τυχόν δε υποδείξεις του εργοδότη θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ο Δήμος απαλλάσσεται τελείως από κάθε τέτοια ευθύνη ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να του αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ίδιος και να του καταβάλει κάθε ποσό, που θα κληθεί ενδεχομένως αυτός να πληρώσει προς οποιονδήποτε.
- (14) Μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Γ.Ε.Σ.Υ. και τις ισχύουσες διατάξεις.

(15) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Άρθρου 74 του Ν.3669/2008.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού και ο Ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ Ο.Ε.
ΜΕ Δ.Τ. ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.**

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ