



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω
Καλαμά»**

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.342.549,91 €

(χωρίς ΦΠΑ)

14SYMV001837573 2014-01-23

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 87319
Fax: 26510 87319

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα 16^η του μηνός Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2014 και ώρα 11^η στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου Πλατεία Πύρου αρ. 1 μεταξύ:

α) **της Περιφέρειας Ηπείρου** με ΑΦΜ: 997908822, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. **Αλέξανδρο Καχριμάνη**, και
β) **της τεχνικής εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ»**, με ΑΦΜ: 999700188 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πέτρο Αρλέτο (Πρακτικό 11/10/2013 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας) Αναδόχου εκτελέσεως του έργου «**Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά**» της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακαλάμου», με κωδικό ΟΠΣ: 422473.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και

έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
β) Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
γ) Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
δ) Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
ε) Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
στ) Την υπ' αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων».

και λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την από 03-05-2012 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, για την υλοποίηση του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακαλάμου».

2) Την αριθ. 5430/02-01-2013 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου περί ένταξης, καθώς και την αριθ. 3926/22-08-2013 1η τροποποίηση, της πράξης: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακαλάμου» με κωδικό ΟΠΣ 422473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» όπου περιλαμβάνεται και το υποέργο {1}: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», προϋπολογισμού 5.590.000,00 €.

2) Την αριθμ. 25/1075/04-09-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, με όρους όπως αυτοί

συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 81438/8143/02-09-2013 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η., καθώς και βάσει του αρ. 3345/22-08-2013 εγγράφου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο διατυπώθηκε τη σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης του έργου.

3) Το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 15-10-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού: αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ» με ποσοστό έκπτωσης 48,46% και ποσό προσφοράς 2.342.549,91 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

4) Την αριθμ. 34/1476/29-11-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία α) εγκρίνεται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-10-2013 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», προϋπολογισμού € 5.590.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», με ποσοστό έκπτωσης 48,46 % και ποσό προσφοράς 2.342.549,91 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και β) αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (48,46 %) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας.

5) Την αριθμ. 5876/24-12-2013 σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου για το σχέδιο της σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά» της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακαλάμου», με κωδικό ΟΠΣ: 422473.

6) Την αριθμ. πρωτ. 130941/13190/31-12-2013 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.

7) Τα αριθμ. 11283,11284 & 11285/17-12-2013 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων τα οποία πιστοποιούν ότι η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ» με έδρα τα Ιωάννινα, δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

9) Το αριθμ. 5749/19-12-2013 έγγραφο της Δικαστικής Αρχής Ιωαννίνων, Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου που βεβαιώνει ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», κ. Πέτρο Αρλέτος, ανάδοχος του έργου έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Αναθέτει

1. Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται με την προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ» ως και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κ. Πέτρος Αρλέτος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω εργολαβίας (σύμφωνα με το αριθμ. 14-01-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας) με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις. Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής (αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο) συμφωνείται το ποσό των 2.342.549,91 € χωρίς ΦΠΑ που προέκυψε από την προσφορά του δευτέρου των συμβαλλομένων και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

| | | | |
|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| A) | 1.685.564,21 | € | Εργασίες |
| B) | 303.401,56 | € | Γενικά έξοδα και Ο.Ε. |
| Γ) | 298.344,87 | € | Απρόβλεπτες δαπάνες |
| Δ) | 55239,27 | € | Αναθεώρηση |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 2.342.549,91 | € | |
| | 538.786,48 | | Φ.Π.Α.23% |
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: | 2.881.336,39 | | |

4.Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 2.342.549,91 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

5.Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 16-01-2014 ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες και λήγει την 16-09-2015 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες.

6.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών ,πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων ,που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου η εταιρεία κατέθεσε στην υπηρεσία μας τις αρ. 2917546243/14-01-2014, 2917546254/15-01-2014 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς και την αριθμ. 85124/15-01-2014 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ Ιωαννίνων για ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τρεις χιλιάδες διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ 1.103.255,00 € (ήτοι: Βασική 221.878,00€ & Πρόσθετη: 881.377,00€).

7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στα Ιωάννινα οδός Ν. Δοσίου 15 Τ.Κ. 45221, τηλ.& Φαξ:..26510 73448, και ορίζει αντίκλητο την κ. Τσούρη Μαρία, κάτοικο Ιωαννίνων οδός Κ.Κοττίκα 12,Τ.Κ. 45221 τηλ.& Φαξ:..26510 73448 η οποία και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού της, προς την οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

8. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους..

Ένα αντίγραφο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ»**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ

