

1.3 Διάστρωση πλακών ή κυβολίθων στο μικρό πλάτωμα που δημιουργείται στην κατάληξη της νέας κλίμακας στην αρχή της Ούλφ Πάλμε (ανακατασκευή – διεύρυνση υπάρχουσας), επιφάνειας περίπου 15,00 τ.μ.

1.4 Μερική ανακατασκευή (καθαίρεση-συμπλήρωση τμημάτων από σκυρόδεμα, χρωματισμοί κ.λ.π των στοιχείων διαμόρφωσης) του περιβάλλοντος χώρου στην νέα πρόσβαση της πλατείας μέσω της νέας σκάλας, καθώς και των υπολοίπων χώρων της πλατείας, ώστε να παρουσιάζουν επιμελημένη εικόνα

2) για την κατασκευή ράμπας κλίσης κατάλληλης για χρήση από ΑΜΚ και ποδηλάτα για είσοδο στην πλατεία, στη συνέχεια του ήδη κατασκευασμένου διαδρόμου από πατημένο χώμα εντός της πλατείας :

2.1 Νέα είσοδος ΑΜΚ και ποδηλάτων από Ούλφ Πάλμε ήτοι:

(α) Κατασκευή τοιχείων αντιστηρίξεως των χωμάτων (λόγω υψομετρικής διαφοράς), από οπλισμένο σκυρόδεμα

(β) θεμελίωση και κατασκευή ράμπας ΑΜΚ – ποδηλάτων, μήκους 23,00 μ. και πλάτους 1,60 μ., με κλίση περίπου 6 % , από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τελική επιφάνεια από μη ολισθηρό βιομηχανικό δάπεδο

2.2 Τοποθέτηση μεταλλικών χειρολισθήρων στις ως άνω ράμπα και σκάλα

3) για την κατασκευή ράμπας εισόδου και από ΑΜΚ από την οδό Μπισκίνη (θεσμοθετημένος πεζόδρομος, σήμερα), που θα εξυπηρετεί και την μελλοντική παιδική χαρά :

3.1 Καθαίρεση δαπέδου ράμπας εισόδου και ΑΜΚ από οδό Μπισκίνη, πλήρης ανακατασκευή της μέχρι το ρείθρο της οδού, και κατασκευή ράμπας με τελική επιφάνεια από μη ολισθηρό βιομηχανικό δάπεδο (πλάτος 2,0 μ και συνολικό μήκος 6.5 μ) .Προβλέπεται επίσης και η προσαρμογή και επένδυση των τοιχείων της ράμπας.

1. Τοποθέτηση πάγκων και κάδων, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από τον Δήμο, με την κατάλληλη στήριξη τους επί του εδάφους ή επί της εκάστοτε διάστρωσης

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα βαρύνουν τον κωδικό 02.10.30/7322.33.

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εργασία με τίτλο: **«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ»**.

Κάθε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα πληρωθεί στον Αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του προς το δήμο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του παραστατικού πληρωμής δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης και υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 100/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Την επίβλεψη και την πιστοποίηση των εργασιών θα αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2

Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται ο ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων, των διερχομένων και των γειτονικών κατασκευών.

Ακόμα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα, μηχανήματα και τα λοιπά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. **31/2014** μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου, πρέπει να είναι απολύτως όμοιες και με τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνες που θα παραδώσει.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο Αντισυμβαλλόμενος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 6

Αν ο Αντισυμβαλλόμενος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο έστω και μιας εργασίας πέραν από το συμφωνούμενο, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο Αντισυμβαλλόμενος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση

από το δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 7

Ο Αντισυμβαλλόμενος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, καθώς και κάθε άλλης προβλεπομένης από νόμο κράτησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Ο εντολέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών που πιθανόν να απαιτηθούν.

ΑΡΘΡΟ 9

Η δαπάνη της εργασίας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του δήμου έτους **2014** και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 30/6261.09**

ΑΡΘΡΟ 10

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 11

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων».

ΑΡΘΡΟ 12

Για τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του «Αντισυμβαλλόμενου», αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η παρούσα σύμβαση συνάφθηκε βάσει:

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- του Ν. 3463/2006,
- Το άρθρο 20 του Ν. 3731/23.12.2008.
- Τον Ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ. 21 & 23 του Ν. 3871/2010 καθώς και του Π.Δ 113/2010.
- Την υπ' αριθμ. 17392/13 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
- Την υπ' αριθ. **31/2014** μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Την υπ' αριθ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291Β) Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών, περί καθορισμού ορίων ανάθεσης.
- Την **Α.Α.Υ. 156/2014** σύμφωνα με την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής **127/2014** με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού συνολικού ύψους **23.800,00€** σε βάρος του **Κ.Α: 30.7322.33** του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους **2014**.
- Την με αριθ. πρωτ.**7974/15.05.14** Απόφαση Δημάρχου, με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

- Την προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου
- Ως και των άλλων συναφών νόμων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή και ισχύουν ως και την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους της σύμβασης, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος η **Μελέτη 31/2014** της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωσή της.

Προς πίστωση των πιο πάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) αντίγραφα, από τα οποία έλαβε τρία (3) ο Δήμος και ένα (1) ο «Ανάδοχος» και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**Με Εντολή
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ