



ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ-ΛΟΥΖΙ-ΟΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ»**

Προϋπολογισμός: 150.000,00€
14SYMN002084107 2014-06-03

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : #111.000,00€ #

**(ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 66.269,96€ + Γ.Ε.&Ο.Ε.: 11.928,59€+ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 11.729,78€ + ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 315,57€ = 90.243,90€ + Φ.Π.Α.(23%): 20.756,10€)**

Τρίπολη, σήμερα στις **30** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2014** ημέρα **Παρασκευή**, οι υπογεγραμμένοι:

- Ο κ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης** ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» που εδρεύει στην Τρίπολη και
- Ο κ^{ος} ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ**, που νόμιμα εκπροσωπεί την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ ΕΔΕ», με Α.Φ.Μ.: 022596569, Δ.Ο.Υ.: Κορίνθου (τέως Κιάτου), Λαύκα Κορινθίας, με Τ.Κ. 20016, ανάδοχος του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ-ΛΟΥΖΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», Προϋπολογισμού: 150.000,00€ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης με την ιδιότητα που έχει και έχοντας υπόψη:

- Την με αριθμό 07/2014 Απόφαση που περιλαμβάνεται στο 01/20.01.2014 Πρακτικό Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με θέμα: *“Έγκριση κατάρτισης Τεχνικών Προγραμμάτων συνεχιζόμενων έργων Περιφερειακών Ενοτήτων (ΚΑΠ, Π&Ε, Ίδιοι Πόροι, ΤΕΟ κλπ)” (ΑΔΑ: ΒΙΡΝ7Λ1-Β5Ζ.)*
- Την με Α.Π. 19010/1513/12.03.2014, Αρ-Ημερ.Εγγραφής 265-19/03/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΤ7Λ1-9ΩΩ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2071.9781.0001 οικ. Έτους 2014 Περ. Πελοποννήσου, με αύξοντα αριθμό 250 καταχώρισης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Υ.Δ.Ε./ Ν. Κορινθίας.
- Την με αριθμό 849/2013 Απόφαση που περιλαμβάνεται στο 23/31.05.2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΒΕΖΛ7Λ1-

- ΑΛ7) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
- Δ. Την με Α.Π. 2997/01.08.2013 Απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας (ΑΔΑ:ΒΙΦΔ7Λ1-2ΡΠ) με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- Ε. Την με αριθμό 1879/2013 Απόφαση που περιλαμβάνεται στο 50/29-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7Λ1-6ΟΑ) με την οποία εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει τον διαγωνισμό του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ ΕΔΕ» με μέση έκπτωση: 26% και στην οποία αναθέτει την εκτέλεση του έργου.
- Στ. Ότι κοινοποιήθηκε η εγκριτική του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφαση σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (αρ. πρωτ. 4222/05.11.2013 ΔΤΕ ΠΕΚ) και παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται για την υποβολή τυχόν ένστασης.
- Ζ. Ότι έχουν επικαιροποιηθεί και τελούν εν ισχύ τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό που ζητήθηκαν με το υπ' αρ. 1508/24.04.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας.
- Η. Το υπ' αριθμ. 1627/07-05-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη με πρόσκληση για την υπογραφή του εγγραφού συμφωνητικού.
- Θ. Τα με αριθμό 1104/2014 (μη Αναγκαστικής Διαχείρισης) και 1105/2014 (μη Πτώχευσης – Εκκαθάρισης) Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με το άρθρο 26, Παρ. 2 του Ν.3669/08.
- Ια. Το από 09.05.2014 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου.
- Ιβ. Την υπ' αριθμ. 17/21-09-2010 Εγκύκλιο της Δ/νσης Νομοθεσίας Συντονισμού και Κωδικοποίησης (Δ17) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Έλεγχος γνησιότητας Εγγυητικών Επιστολών για την υπογραφή της σύμβασης).

Αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ-ΛΟΥΖΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», Προϋπολογισμού: 150.000,00€, με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι έξι επί τοις εκατό (26,00%) στις τιμές τιμολογίου της υπηρεσίας, στον δεύτερο συμβαλλόμενο ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ που νόμιμα εκπροσωπεί την ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ ΕΔΕ», σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και καθώς και

- Τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού

- Τους όρους της αναλυτικής Διακήρυξης της Δημοπρασίας
- Τις ισχύουσες Διατάξεις εκτέλεσης Δημοσίων Έργων στον παρόντα χρόνο υπογραφής της Σύμβασης.
- Τις διατάξεις της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Ειδικής τοιαύτης και τυχόν παραρτημάτων αυτής
- Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη της μελέτης δημοπράτησης με σειρά ισχύος αυτή που καθορίζεται στην Συγγραφή υποχρεώσεων
- Τις έγγραφες διαταγές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- Τις ειδικές συνθήκες του χώρου εκτέλεσης των εργασιών που γνωρίζει και έλαβε υπ' όψη του στην οικονομική προσφορά
- Την ανάγκη γενικότερης συνεργασίας στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με τον κοινωνικό παράγοντα και τους χρήστες του έργου.

Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις μεταβιβαζόμενες πιστώσεις μέσα στην πίστωση που έχει εγκριθεί και με δικαιολογητικά που ορίζονται από τον Νόμο (Ν.3669/08,ΦΕΚ116/Α/18-6-2008 και Ν.4070,ΦΕΚ82/Α/10.04.2012 όπως ισχύουν).

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του όλου έργου ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από σήμερα, δηλαδή μέχρι **26 Μαρτίου 2015**.

Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 ορίζονται ως εξής:

- Α) Μετά το πέρας 80 ημερών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 25 % του φυσικού αντικειμένου
- Β) Μετά το πέρας 160 ημερών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 50 % του φυσικού αντικειμένου
- Γ) Μετά το πέρας 240 ημερών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 75 % του φυσικού αντικειμένου

Σχετικά με τις κρατήσεις ισχύουν αυτά που περιλαμβάνονται στο σχετικό άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Ρητά διευκρινίζεται και με την παρούσα σύμβαση ότι απαγορεύεται στην ανάδοχο επιχείρηση η εκχώρηση σε τρίτο χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας, ολόκληρης ή μέρος της εργολαβίας, ως και κάθε ενέργεια που θα αποτελέσει στην ουσία εκχώρηση, οι δε νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές καθίστανται και προσωπικά υπεύθυνοι πέραν του νομικού προσώπου της εταιρίας απέναντι του εργοδότη των εργασιών και των τρίτων, εφαρμοζομένων για τούτο των διατάξεων του Ν. 3669/2008, του Ν. 1418/84 και του 609/85 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Ο εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ ΕΔΕ» κ^{ος} ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ με ΑΔΤ: Α/ 235668 με την ιδιότητα αυτή δηλώνει ότι αποδέχεται την πιο πάνω εργολαβία με τους πιο πάνω περιγραφέντες όρους, παραλαμβάνοντας σήμερα μια

πλήρη σειρά της εγκεκριμένης μελέτης, και δηλώνει (Άρθρο 26, Π.Δ. 609/85) ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου η έδρα της εταιρείας θα είναι στην Λαύκα Κορινθίας, με Τ.Κ.: 20016, τηλέφωνο: 2741050120, fax: 2741050120,2741081634, κινητό: 6977454345 και αντίκλητο του στην Κόρινθο ορίζει την Σκούρτη Κων/να, με ΑΔΤ: ΑΖ 725433 (Α.Τ. Κορίνθου 05.05.2008) & οδός: Γ. Παπανδρέου 8Γ / Κόρινθος, τηλ. & fax: 2741081634, κιν. 6977558505. Επίσης του δόθηκε εντολή:

- α) Να υποβάλλουν χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από σήμερα (άρθρο 32 Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα από τους Ν.2229/94 αρθ.2 , παρ. 3, 2940/2001 και 3669/2008 άρθρο 46)
- β) Να υποβάλλουν σχέδιο Α.Π.Ε. αμέσως μετά την εγκατάσταση και τον καθορισμό του φυσικού αντικειμένου επί τόπου του έργου, με ανάλυση των προτεινομένων διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών μετά από ασφαλέστερη και ακριβέστερη εκ μέρους τους προμέτρησης τους
- γ) Να υποβάλλουν αναθεωρημένο σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη και το ΠΔ 155/04 το οποίο τροποποιεί το παλαιότερο ΠΔ395/94 και
- δ) Να τηρείται ανελλιπώς ημερολόγιο έργου καθώς και ημερολόγιο ασφάλειας
- ε) Να τοποθετήσουν ενημερωτική πινακίδα για το έργο σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και τις ισχύουσες προδιαγραφές

Από την παραπάνω Εργολαβική Επιχείρηση προσκομίσθηκαν οι παρακάτω εγγυητικές επιστολές:

- 1) Ν° 1636521, ποσού: #6.077,00€#, με ημερομηνία: 07/05/2014, του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
- 2) Ν° 1636520, ποσού: #10.938,00€#, με ημερομηνία: 07/05/2014, του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και για την καλή εκτέλεση του έργου, η γνησιότητα των οποίων βεβαιώθηκε με τα υπ' αριθμ. 16483/12.05.2014 και 16482/12.05.2014 έγγραφα του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αντίστοιχα.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

- 1. για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- 2. για την εργοληπτική επιχείρηση ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ ΕΔΕ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ