



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**Κάτω Αχαΐα 16-12-2013
Αρ. πρωτ. 37573**

13SYMV001784126 2013-12-16

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 1.398.619,95 Ευρώ (με ΦΠΑ 23%)

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 1.353.031,10 € & ΔΕΥΑ ΔΥΜΑΙΩΝ 45.588,85 €)

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ – ΤΜΗΜΑ 1**», προϋπολογισμού μελέτης 2.100.000,00€ (με ΦΠΑ 23%)

Στην Κάτω Αχαΐα σήμερα την 16^η του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου με την ιδιότητα του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 118/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας [η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. 129493/12892/5-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΛ10ΟΠ1Φ-209)], με την οποία εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε την 09/04/2013 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. Ορφανουδάκης Γεώργιος του Τηλεμάχου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Πατρών (οδός Μιαούλη 12) ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος) της εταιρείας «ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε.», με αριθμό ΜΕΕΠ 14235, με έδρα της εταιρείας στην οδό Μιαούλη 12 στην Πάτρα [Τ.Κ. 262 22, τηλ. 2610-321.480, fax. 2610-314.786, ΑΦΜ 094365479 – Γ' ΔΟΥ Πατρών (Β'- Γ' Πατρών, Κάτω Αχαΐας)], σύμφωνα με την Ενημερότητα Πτυχίου της Εταιρείας (Αριθ. πρωτ. Δ15/ΤΡ. 11989-2/7/2013/10-7-2013 της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) και των λοιπών προσκομισθέντων προς το Δήμο στοιχείων με την αριθ. 34784/11-11-2013 αίτηση της ως άνω Εταιρείας



ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, καλούμενος στο εξής 'ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ', υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010)
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 114Α/08-06-2006)
3. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.609/1985 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
5. Τις διατάξεις του Ν.3263/2004 και Ν.3481/2006
6. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου αυτού και κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω
8. Την υπ' αριθμ. 1017/19-02-2013 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης «Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Κάτω Αχαΐας Δήμου Δυτικής Αχαΐας – Τμήμα 1» στο Ε.Π. 'ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2007-2013' με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.295.996,27 € και εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό πράξης ΣΑ2013ΕΠ00180006 (κωδικός ΜΙΣ 385667), η οποία περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα, το 1ο υποέργο της οποίας αποτελεί το υπό σύμβαση έργο
9. Την υπ' αριθμ. 1046/01-03-2013 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη δημοπράτηση του έργου
10. Την υπ' αριθμ. 220/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δυτικής Αχαΐας περί αποδοχής της από 31/10/2012 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ποσού 2.100.000,00€ με ΦΠΑ, όπως αυτή συντάχθηκε από τα μελετητικά γραφεία της Χρύσας Διονυσοπούλου (διπλ. Αρχιτέκτονος Μηχανικού) και Κων/νου Θεοδωρόπουλου (διπλ. Πολιτικού Μηχανικού) και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας



11. Την υπ' αριθμ. 221/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δυτικής Αχαΐας περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Δυμαίων, για το τμήμα έργου αρμοδιότητας αυτής
12. Την υπ' αριθμ. 34/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δυμαίων περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Δυτικής Αχαΐας που αποτελεί τον τελικό δικαιούχο του έργου
13. Την υπ' αριθμ. 35/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δυτικής Αχαΐας περί αποδοχής της της πράξης στο Ε.Π. 'ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2007-2013' και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου
14. Την υπ' αριθμ. 13/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με την οποία εγκρίθηκαν ο όροι δημοπράτησης του έργου
15. Την υπ' αριθμ. 67/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με την οποία εξετάστηκαν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού της Δημοπρασίας, κυρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού και κατακύρωσε το διαγωνισμό στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ» με μέση έκπτωση 44,25%. Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε εκτελεστή με το αρ. πρωτ. 102097/10810/24-10-2013 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Διοίκησης της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
16. Το αριθ. πρωτ. 30905/4-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προς τους διαγωνιζόμενους του έργου, περί παράτασης ισχύος προσφορών
17. Το γεγονός ότι στο ως άνω έγγραφο απάντησαν εμπρόθεσμα όλοι οι διαγωνιζόμενοι του έργου, πλην του Ε.Δ.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΟΕ και της Κ/Ξ «ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΖΑΠΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», οι οποίοι δεν απάντησαν καθόλου
18. Την υπ' αριθμ. 118/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με την οποία έγινε αποδεκτή η παράταση ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του ως άνω έργου και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του εν λόγω έργου στην Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε. με μέση προσφερθείσα τεκμαρτή έκπτωση 33,88%.
19. Την υπ' αριθμ. 129493/12892/5-11-2013 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία βρέθηκε νόμιμη η ως άνω 118/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
20. Την υπ' αριθμ. 34342/05-11-2013 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτ. Αχαΐας προς την ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε. περί κατάθεσης των απαιτούμενων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών από μέρους του αναδόχου
21. Την από 11/11/2013 αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας προς το Δήμο με την οποία μας κατέθεσε τα ζητηθέντα δικαιολογητικά



22. Το αριθ. πρωτ. 34784/11-11-2013 έγγραφο της Δ/σης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με το οποίο ενημερώθηκε ο Ανάδοχος για την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και προσκλήθηκε να προσκομίσει τις απαιτούμενες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης του έργου
23. Το υπ' αριθμ. 36305/27-11-2013 έγγραφο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας περί ελέγχου εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών και την υπ' αριθμ. 3023/28-11-2013 απάντηση του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ περί γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών
24. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εργοληπτικής Επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναπροσαρμόστηκε με την ανωτέρω αριθ. 118/2013 απόφαση έγκρισης της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν.1418/1984 (με επανυπολογισμό σε συνδυασμό με την έκπτωση εκ μέρους της Ε.Ε. των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, €	ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ, €	ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑΔ	
			€	Παρατηρήσεις
Άθροισμα Εργασιών	802.249,03	791.353,73	10.895,30	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	144.404,82	142.443,67	1.961,15	
Άθροισμα	946.653,85	933.797,40	12.856,45	
Απρόβλεπτα 15%	141.998,08	140.069,61	1.928,47	
Άθροισμα	1.088.651,93	1.073.867,01	14.784,92	Άθροισμα εργασιών πληρωτέων από ΔΕΥΑΔ (Α.Τ.: 521, 214, 533) μη επιλέξιμων στο ΕΣΠΑ
Πρόβλεψη Απολογιστικών	27.254,17	27.254,17		
Άθροισμα	1.101.121,18	1.101.121,18		
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	21.183,29	21.183,29		
Άθροισμα	1.122.304,47	1.122.304,47		
ΦΠΑ 23%	261.530,56	230.726,64	30.803,92	ΦΠΑ εργασιών αρμοδιότητας ΔΕΥΑΔ (Α.Τ.: 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 214, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533)
Γενικό Σύνολο	1.398.619,95	1.353.031,10	45.588,85	Σύνολο εργασιών πληρωτέων από πόρους ΔΕΥΑΔ



ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ήτοι στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε.», καλούμενη εφεξής ως «ΑΝΑΔΟΧΟ», την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ – ΤΜΗΜΑ 1»** σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης, μαζί με το ποσοστό γενικών εξόδων, εργολαβικού οφέλους και του ποσοστού απρόβλεπτων καθώς και του ποσού αναθεώρησης, χωρίς ΦΠΑ, με μέση έκπτωση τριάντα τρία και ογδόντα τοις εκατό (33,88%) επί των τιμών του τιμολογίου (προϋπολογισμού) της μελέτης.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με όλες τις ανωτέρω διατάξεις και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα.

Τα οριζόμενα ως συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε σειρά ισχύος ως εξής:

1. Το συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη του έργου
3. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
4. Το τιμολόγιο της μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
6. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματα τους
7. Η τεχνική περιγραφή
8. Ο προϋπολογισμός της μελέτης
9. Η εγκεκριμένη μελέτη
10. Το χρονοδιάγραμμα / πρόγραμμα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία

Η προθεσμία περαίωσης των συμβατικών εργασιών ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ και αρχίζει από την ημέρα πρωτοκόλλησης στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας της υποβαλλόμενης σύμβασης (άρθρο 7 του Π.Δ.171/1987)

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Γεώργιος Ορφανουδάκης του Τηλεμάχου, εκπροσωπώντας την ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση «ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε.» αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,



ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.1418/1984 και του Ν.3669/2008, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών
- δ. Ότι ως ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δε προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, μέτρων υγιεινής κ.λ.π., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σχολαστική τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και ένα υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης



Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων εφαρμογής της παρούσας σύμβασης οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές

α/α	Αριθμός	Ημερομηνία	Εγγυητής	Ποσό (€)
1	112162	21/11/2013	ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ	83.763,91
2	112163	21/11/2013	ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ	298.534,59
			Σύνολο	382.298,50

- β. Την από 02-12-2013 βεβαίωση ασφάλισης του κλάδου τεχνικών ασφαλίσεων της «Αγροτικής Ασφαλιστικής» Α.Ε. περί ασφαλιστικής κάλυψης του έργου
- γ. Το υπ' αριθ. 843/12-12-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε.», καθώς και την από 12/12/2013 Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της αναδόχου Εταιρείας κ. Γεωργίου Ορφανουδάκη του Τηλεμάχου, βάσει των οποίων ορίζεται ως επικεφαλής του έργου ο κ. Γεώργιος Ορφανουδάκης του Τηλεμάχου, Πολιτικός Μηχανικός, καθώς και την από 12/12/2013 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Γεωργίου Ορφανουδάκη του Τηλεμάχου, Πολιτικού Μηχανικού, περί αποδοχής του ορισμού του ως επικεφαλής του έργου
- δ. Το ανωτέρω υπ' αριθ. 843/12-12-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε.» καθώς και την από 12/12/2013 Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της αναδόχου Εταιρείας κ. Γεωργίου Ορφανουδάκη του Τηλεμάχου, βάσει των οποίων ορίζεται ως αντίκλητος ο κ. Βλάσιος Σόλας του Γεωργίου για το υπόψη έργο, καθώς και την από 12/12/2013 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Βλάσιου Σόλα του Γεωργίου περί αποδοχής του ορισμού του ως αντικλήτου της αναδόχου εταιρείας

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί τόσο από πιστώσεις του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2007-2013» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (συνολικού ποσού 1.353.031,10 €), όσο και από πόρους της ΔΕΥΑ Δυμαίων (συνολικού ποσού 45.588,85 €).

Το έργο υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κ.λπ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.



Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3669/2008 και οι κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ο φόρος εισοδήματος και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους σε έξι (6) αντίτυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο πρώτος των συμβαλλόμενων, ένα (1) έλαβε η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση και τα υπόλοιπα παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Κάτω Αχαΐα, 16 / 12 / 2013

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ε.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**