

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 4.634.10 € (5.699,94 με Φ.Π.Α.)

145ΥΜΝ002251271 2014-08-22

Στην Παλαιότερα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Γεώργιος Εμμ. Δερμιτζακης Δήμαρχος του Δήμου Καντανου-Σελινου, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου και
2. Ο Σταύρος Μαραβελακης του Ματθαίου Πολ. Μηχ./κος ΕΔΕ, που εδρεύει στα Χανιά (οδός Ρουφου 4 – τ.κ. 73100), ΑΦΜ:032130600, ΔΟΥ: Χανίων, συμφωνήσαμε και δεχθήκαμε από κοινού τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παρούσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη :

1. Την με αρ. 103 / 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καντανου-Σελινου «περί απευθείας ανάθεση του έργου :Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πελεκανου-Διάθεση πίστωσης » , η οποία ελέγχτηκε για την νομιμότητα της με την αρ. πρωτ: 1975/21-8-2014 απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμενης Διοίκησης Κρήτης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πελεκανου» σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καντανου-Σελινου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις όπως εκάστοτε τροποποιούνται :

1. Του Ν. 1418/84 , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους : 2229/1994, 2940/2001, 3212/2003 & 3263/2004, & των σχετικών εγκυκλίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
2. Του Π.Δ. 609/85.
3. Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80, Π.Δ. 171/87 & 410/95.

Με την υπογραφή του παρόντος παραδόθηκαν στον ανάδοχο η Τεχνική περιγραφή του έργου.

Ο ανάδοχος δήλωσε ότι έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Το παρόν συντάχθηκε για το ποσό των 5.699,94 € (με τον Φ.Π.Α 23%) που αντιπροσωπεύει το ποσό που προκύπτει από την τεχνική περιγραφή και την απόφαση ανάθεσης.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου (ολοκλήρωση εργασιών και δοκιμών) ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με την 103/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Η ποινική ρήτρα που θα επιβληθεί στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 3263/2004.

Ο ανάδοχος δήλωσε ότι η έδρα της επιχείρησης του βρίσκεται στα Χανιά (οδός Ρουφου 4 – τ.κ. 73100)

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τριάντα αντίγραφα και πήρε από ένα κάθε συμβαλλόμενος και το τρίτο θα παραμείνει στο φάκελο του έργου.

Για την πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**