

Ρόδος, 25-5-2012
Αρ.Πρωτ: 796

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Ρόδο σήμερα, 25 Μαΐου 2012 και ημέρα Παρασκευή στα Γραφεία του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαϊακών Σπουδών που εδρεύει στη Ρόδο, Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παλαιά Πόλη, ΤΚ 85100, μεταξύ του κ. Παύλου Τριανταφυλλίδη, Προϊστάμενου του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαϊακών Σπουδών του ΥΠΠΟΤ, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο, και της κ. Δαλκαφούκη Μαρίας που εκπροσωπεί την εταιρεία ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ, που εδρεύει στο 10^ο ΧΙΛ.Θεσ/νικης -Βέροια, με ΑΦΜ 999261789 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας, και εμπορεύεται ειδικά οικοδομικά υλικά, στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος».

Και έχοντας υπόψη:

1. Την με ΑΔΑ Β4Ω0Γ-ΩΚΨ απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδικών οικοδομικών υλικών.
2. Την με ΑΔΑ Β4ΩΦΓ-ΛΔΞ προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδικών οικοδομικών υλικών.
3. Την με ΑΔΑ Β49ΦΓ-ΙΑΧ απόφαση κατακύρωσης προμήθειας ειδικών οικοδομικών υλικών στην εταιρεία ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια ειδικών οικοδομικών υλικών δαπάνης πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.428,80€), σύμφωνα με τα είδη και τιμές της προσφοράς της, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ																														
A/A	ΕΙΔΟΣ								ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤ.																		
1	ΟΞΕΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ								ΤΟΝΟΣ	2 ΤΟΝΟΥΣ	250	500																		
2	ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΓΑΙΑ (ΠΟΖΟΛΑΝΗ) ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ▪ Χημικά Χαρακτηριστικά <table><tr><td></td><td>SiO₂</td><td>Al₂O₃</td><td>Fe₂O₃</td><td>MgO</td><td>CaO</td><td>Na₂O</td><td>K₂O</td><td>L OI</td></tr><tr><td>(%)</td><td>60-70 %</td><td>12-16 %</td><td>1-2%</td><td>0-1%</td><td>1-2 %</td><td>1.8 1</td><td>2-4 %</td><td>5-6 %</td></tr></table> • Υδατοδυναλικά αλκάλια – Na2Oeq 0.053% • Αλκάλια Na2Oeq 0.82% • Κοκκομετρία: 100 % <55 μm, 95.6 % <20 μm, 75.6									SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	L OI	(%)	60-70 %	12-16 %	1-2%	0-1%	1-2 %	1.8 1	2-4 %	5-6 %	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20Kg.	100 ΚΙΛΑ	0,05	5
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	L OI																						
(%)	60-70 %	12-16 %	1-2%	0-1%	1-2 %	1.8 1	2-4 %	5-6 %																						

	<11 μm, 27.2 % <4.5 μm, 4.5 % <2.5 μm Αντοχές : Δείκτης 7 ημερών >90%				
3	ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ, ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 0-2MM	Σάκος 20Kg.	50 ΣΑΚΟΥΣ	6,50	325
4	ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ ΠΟΥΔΡΑ, ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 0-2MM	Σάκος 20Kg.	10 ΣΑΚΟΥΣ	7,50	75
5	ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ, ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 2-4MM	Σάκος 20Kg.	10 ΣΑΚΟΥ Σ	7,50	75
6	ΨΗΦΙΔΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	ΤΟΝΟΣ	5 ΤΟΝΟΙ	200	1000
7	ΒΟΤΣΑΛΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 8-16MM	ΤΟΝΟΣ	15 ΤΟΝΟΙ	180	2700
ΣΥΝΟΛΟ					4.680,00
ΦΠΑ					748,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					5.428,80

Β.- Χρόνος εκτέλεσης - Παράδοσης

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να προμηθεύσει τα ειδικά οικοδομικά υλικά μέχρι τις 31-12-2013.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και εντολές του επιβλέποντος αρχαιολόγου του έργου.

Γ.- Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.428,80€).

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.-

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ01480055 «Αρχαιολογικός Περίπατος Πόλεως Κω» που υλοποιείται από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαϊακών Σπουδών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού απολογιστικά και με αυτεπιστασία.

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και για κάθε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του αναδόχου που θα προκύψει από την προμήθεια, ο ανάδοχος κατέθεσε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος την υπ' αρ.840/704682-0/14-5-2012 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (468,00€).

Δ.- Ποινική Ρήτρα

Το ποσοστό της ποινικής ρήτρας ορίζεται 0,5% στην αξία των παραπάνω εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου.

Η ποινική ρήτρα θα εισπραχθεί βάσει των διατάξεων που εισπράττονται τα δημόσια έσοδα, ή δια συμφητισμού.

Εκτός τούτου ο δεύτερος των συμβαλλομένων μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της επιτροπής.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από επτά ημέρες από τις προβλεφθείσες ημερομηνίες παράδοσης των επιμέρους εργασιών και κατόπιν συνεννόησης με τον

υπεύθυνο του έργου το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών έχει δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σε άλλο ενδιαφερόμενο.-

Ε.- Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών που θα παραγγέλλονται τμηματικά σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του έργου .

Τα παραστατικά (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) θα εκδοθούν από την επιχείρηση του. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 11 της προκήρυξης, εντός 30 ημερών από την παραλαβή των ειδών που κατακυρώθηκαν και την παραλαβή τιμολογίου – δελτίου αποστολής, με επιταγή ΤτΕ που θα εκδοθεί στο όνομα των προμηθευτών με βάση τιμολόγιο του. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει με το τιμολόγιο φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, απόδειξη είσπραξης. Επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων γίνεται παρακράτηση φόρου 4% που προκαταβάλει ο Ανάδοχος. Θα λάβει δε από το Λογιστήριο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών, βεβαίωση για την παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Αρχαιολογικός περίπατος πόλεως Κω»

ΣΤ. Η παρούσα σύμβαση η οποία διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια αντίτυπα από τα οποία το ένα λαμβάνει ο δεύτερος των συμβαλλομένων, τα άλλα κατατίθενται στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.

Ο Προϊστάμενος του
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου
Αιγαιακών Σπουδών

Παύλος Τριανταφυλλίδης

Ο ανάδοχος
Μαρία Δαλκαφούκη

Σφραγίδα - υπογραφή